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 רשימת יועצים 

 ניהול פרויקט

 בע"מ חברה להנדסה אולניק  .א

 תנועה, כבישים, ניקוז, תאום מערכות

 בע"מ פי. ג'י. אל. הנדסה ותכנון תחבורה 

 בינוי

   בוכמן הוקמן אדריכלים

 נוף

 בע"מ  אדריכלות נוף ועיצוב עירוני -ארט 

 חשמל ומערכות יבשות 

 נתיבי אור וחשמל בע"מ .י.ר.ת

 ביוב

 מערכות תשתית בע"מ   ילון-בלשה

 מים

 מים ודות איחוד מהנדסים לעב 

 יעוץ קרקע וביסוס

 דורון אשל מהנדסים יועצים בע"מ 

 סביבה וסקר עצים

 אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ  אתוס

 

  



 

5 

 

 תנאים כלליים ומיוחדים לעבודות 

 כביש עוקף מזרחי  – אתר: שכונת צמרות, מזרח נתניה 

 .....................  פרמס רשימת מסמכים למכרז / חוזה 

 בחוברת נפרדת.   - תנאים כלליים להזמנה:  א'  מסמך

 
 בחוברת נפרדת.   - ההצעה והצהרת המשתתף: טופס  1-נספח א'

 
 : החוזה ונספחיו.  מסמך ב' 

 
 לא מצורף.   -המפרט הכללי לעבודות בנין  מסמך ג':

 
 לעבודות עפר, סלילה                     )מוקדמות(  00השלמה לפרק  מסמך ד': 

 תאורה עבודות         
   עבודות מים      
 עבודות ביוב וניקוז      

 עבודות פיתוח וגינון                                                                                    
 שרוולים למערכות שונות       
   

 לעבודות עפר, סלילה                          המפרטים המיוחדים   
 תאורה עבודות       
   עבודות מים      
 עבודות ביוב וניקוז                                          

   עבודות פיתוח וגינון                                                                                    
 שרוולים למערכות שונות       
       
 עבודות עפר, סלילה ל                        אופני מדידה ותשלום 
 תאורה עבודות        
   עבודות מים      
 עבודות ביוב וניקוז                                          

   עבודות פיתוח וגינון                                                                                   
 שרוולים למערכות שונות       

 
 לעבודות עפר, סלילה                    כתב הכמויות והמחירים  :  1מסמך ה'

 תאורה עבודות       
   עבודות מים     
 עבודות ביוב וניקוז                                                         

   עבודות פיתוח וגינון                                                                                   
   שרוולים למערכות שונות                                     

  
 לעבודות עפר, סלילה                                         כניות ורשימת הת:  מסמך ז'

 תאורה עבודות       
   עבודות מים      
 עבודות ביוב וניקוז                                          

 עבודות פיתוח וגינון                                                                                   
 ם למערכות שונות שרוולי                                                                                  
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 ...........  פרמהווה חלק בלתי נפרד מהזמנה/חוזה מסהנספחים 

 
 ובפרט פרקים: המפרט הכללי לעב' בנין  מסמך ג' 

 

 מוקדמות  00 

 עבודות עפר  01 

 יצוק באתר  עבודות בטון  02 

 מתקני חשמל  08 

 עבודות צביעה  11 

 נופי פיתוח  40 

 ה סלילעבודות   51 

 לתשתית ולבניה  חומריםאספקת  55 

 ל קווי מים, ביוב ותיעו 57 

          
 יום ביצוע העבודות.לכל המפרטים במהדורתם האחרונה 

 וכן, כל פרק נוסף בהתאם לצורך ועפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד. 

   
 הערה 

 
בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה   בכל מקום 
למשרד   משותפות  ועדות  בהוצאת  או  והשיכון  הבנוי  ומשרד  הבטחון  משרד  בהשתתפות  המיוחדת 

 הבטחון ולצה"ל.  
הורדה באתר  המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים ל

https://mifratclali.mod.gov.il/AllSpecifications. 

 
 הצהרת הקבלן  

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קרא  
והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות  

 המוגדרות בהם.  
 . הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו

 
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בין מסמכים ו/או של הוראה מהוראות ההסכם  
נציג  פרשנות  תיקבע  פרשנות  המחייבת  בהירות  אי  של  במקרה  יותר.  המחמירה  ההוראה  תקבע 

 המזמין.

 

 

 
 ---------------------------- 

 חותמת הקבלןחתימת ו
  

https://mifratclali.mod.gov.il/AllSpecifications
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 תנאים מיוחדים ומפרט מיוחד 

 .................  פרמסהמהווים חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה 

 מוקדמות  – 00פרק 

במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים    00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק  
 שלו.  

 תאור העבודות   00.01

 מזרח נתניה. ב  מתחם "הבננה" שכונת צמרותב העבודות יבוצעו

 ותאגיד מי נתניה כאמור במסמכי החוזה.  .ח.ל.ת שלהפרויקט הוא מכרז משותף  

 במתחם.  פיתוח ותשתיות מים וביוב,  סלילה, העבודות כוללות עבודות עפר, 

קף נתניה מזרחי  עו   1כביש  –ממזרח  )בביצוע(  561  כביש  –, מדרום 57כביש  –: מצפון  גבולות העבודה
 השכונות הקיימות )קרית השרון, עמליה ונאות גנים(.  –, ממערב )בביצוע(

ולבצע העתקת תשתיות  בהתחברויות לכבישים קיימים   חח"י, בזק, הוט,  שונות לרבות  נדרש לתאם 
ובעלי תשתיות  מים וביוב, העתקה וכריתת עצים ועוד. מובהר שהטיפול והתאום מול החברות  ניקוז,  

מיד עם קבלת צו התחלת  התשתיות  עשוי לקחת זמן ועל הקבלן להתחיל לטפל בתאומי העתקת    אלה
עבודה. בנוסף יובהר שלא תשולם לקבלן כל תוספת בגין התמשכות הפרויקט מעבר ללו"ז הפרויקט. על  

 הקבלן להיערך לנושא זה ולקחת בחשבון בטרם מתן הצעתו במכרז. 

 . "פמנה אישור ללא מהאתר כלשהוא מסוג עפר עודפי להוציא  הקבלן  על איסור חל

 עודפי חומרים ופסולת ,סילוק חומרים פסולים

 סילוק עודפי עפר

המזמין והקבלן  מובהר בזאת באופן חד משמעי שכל החומר החפור שיצטבר במהלך העבודה הינו רכוש  

 .אינו רשאי לעשות בו שימוש מכל סוג ללא אישור בכתב של המזמין
בכת באישור  תהיה  מהאתר  חפור  חומר  הוצאת  מסויים ב.כל  ליום  רלוונטי  ויהיה  יתייחס   האישור 

הגדרה ספציפית של סוג  )  את סוג החומר המוצא ,האישור יגדיר את הכמות החומר המותרת להוצאה

 .המשלוח ועד  ),ההאדמ

 .להציג אישורים שהחומר שהוצא אכן הגיע ליעדו ונעשו כל התשלומים בגין פינויו שיידרהקבלן  

החומר הנחפר במהלך עבודות עלול להכיל חומרים מסוכנים שיש לנהוג בהם ובסילוקם בצורה מיוחדת  

 .כמפורט בהמשך ,ויש לקיים מערך מוסדר לדגימת החומר הנחפר במהלך העבודה

לפי הוראת   ,י הקבלן"ייעשה ע  ,כולל עודפי חפירה מכל מקור ומכל סוג שהוא  ,סילוק החומרים העודפים

במידה ולא יימצא אתר פינוי מתאים בתחומי העיר    .לכל מרחק שיידרש בתחומי העיר נתניה  ,המפקח

בכפוף לאישור מוסדר מטעם הרשויות ומזמין   ,הקבלן יפנה את החומר החפור לאתר לבחירתו  ,נתניה

 ).כולל הפיזור)העבודה עד למקום השימוש או הפיזור 

בין אם    ,חוזה זה/כל האמור לעיל הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה שבכתב הכמויות של מכרז

יבוצע ללא תשלום נוסף והמחיר ייחשב ככלול במחירי היחידה    ,הדבר נדרש באותם סעיפים ובין אם לא

 .השונים 
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  סילוק עודפים ופסולת

תוך כדי מהלך ביצוע    ,או בכל שלב של העבודה/בגמר העבודה בכל קטע ו  ,בכל עת  ,לפי הוראת המפקח

והפסולת   ,העבודות החומרים  עודפי  כל  את  העבודה  מאתר  ויסלק  השטח  את  היטב  ינקה  הקבלן 

  ,חישוף  ,כולל פסולת מעבודות הבניה כדוגמת פירוק בטונים  ,או בכל מקור אחר/ו  ,שמקורם בעבודתו

מחיקת    ,שילוט ותמרור  ,בני עזרמ  ,סילוק מבנים וצריפים על קרקעיים  ,כלים  ,בטונים תת קרקעיים

 .הכל לשביעות רצונו המלאה של המפקח', סימני צבע של נתיבי תנועה זמניים וכד

 : לצורך סעיף זה יוגדרו כעודפים וכפסולת

לפי    ,או לא נדרש למזמין/או אינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי ו/שאינו מתאים וכל חומר חפור   .א

 .או לפי החלטת המפקח /המפורט במפרטים ו

 .עודפי בנטונייט .ב

ובסביבתו  ,כלוךל  ,פסולת .ג העבודה  באתר  שנוצר  זר  וחומר  הקבלן    ,צמחיה  עבודת  עקב  אם  בין 

 .והתארגנותו בשטח ובין אם לא

 .י המפקח"או חומר שהובא לאתר ונפסל ע/כל עפר ו .ו

קרקע מזוהמת או פסולת אחרת    ,צמחיה  ,או זבל גלוי או קבור בקרקע  ,כל חומר זר או פסולת .ז

 .שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר

ממועד  שעות    48  י הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה תוך "ל יסולקו ע"כל העודפים והפסולת הנ

המקום אליו יסולקו העודפים והפסולת יהיה    .או ממועד קבלת הוראת המפקח /שלב וסיום עבודתו בכל  

י המשרד להגנת הסביבה לקליטה וטיפול בפסולת בניין ועל  "אתר מוסדר לסילוק פסולת המאושר ע 

 .קליטה מאתר המטמנה המאושר ההקבלן יהיה להמציא את אישורי 

 ,ל"הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ  ,הדרכים המובילות למקום זה  ,המקום אליו תסולק הפסולת

עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ועליו לקבל את כל    ,על אחריותו ועל חשבונו  ,י הקבלן"כל אלה יתואמו ע

עודפים  /לעניין זה רואים את הפסולת  .הרישיונות המתאימים ואישור בכתב מהמפקח ומבעל השטח

או  )אלא אם דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה    ,י המזמין כרכוש הקבלן"לא נדרשים ע

 .או בקרבתו/יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו (כולה

עד למקום אתר    ,לכל מרחק שיידרש  ,י הקבלן"ייעשה ע  ,ילוק החומרים העודפים הפסולים והפסולתס

בין אם הדבר   ,חוזה זה/הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי העבודה שבכתב הכמויות של מכרז  ,ההטמנה

לא אם  ובין  סעיפים  באותם  היחידה    ,נדרש  במחירי  ככלול  ייחשב  והמחיר  נוסף  תשלום  ללא  יבוצע 

 .השונים 

  .לפי תעודות ואסמכתאות ואישור המפקח  ת תממן את עלויות היטל הטמנה"חל
בהקצב שהוגדרה  מהכמות  החורגת  לכמות  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  מקרה  שתחרוג,  בכל  כמות  ,  כל 

 .התשלום של היטל ההטמנה יחול על הקבלן 

בכפוף לאישור המפקח כי    ,הקבלן יהיה זכאי לתשלום בהתאם לכמויות שתתקבלנה מתעודות ההטמנה

לצורך    . אלא פסולת קיימת באתר טרם תחילת העבודות  ,הפסולת המפונה אינה קשורה לעבודות הקבלן

 .כך על הקבלן לתעד את הפסולת טרם תחילת העבודות להציגה למפקח טרם פינוייה 
יבשה מעורבת או כל   מובהר בזאת כי התשלום בגין הטמנת פסולת בנין או פסולת יבשה או פסולת 

לעיל  ,פסולת שהיא פינוייה כאמור  של הפסולת טרם  תיעוד  בקבלת  הטמנה    ,מותנה  תעודות  וקבלת 

 .מוסדרות וחשבוניות תשלום 
 

 :  כיידוע לו ומובן לו הקבלן שמאשר ונספחיו חוזה הבחתימתו על  
   

 יתכן ולא יידרש לבצע את כל העבודה ברצף אחד.  .1
 מסרנה לקבלן לבצוע.  יחל"ת היא הפוסקת הבלעדית באשר לכמות העבודות החלקיות אשר ת .2
חל"ת היא הקובעת היחידה בכל הקשור לתחילת בצוע העבודה או כל חלק ממנה והקבלן מתחייב   .3

של   חלק  כל  ולסיים  חל"תלהתחיל  לדרישת  בהתאם  לפי    העבודה  הקבלן  ע"י  יוגש  הזמנים  )לוח 
 הנחיות שלבי העבודה של חל"ת ויאושר ע"י חל"ת(. 

   לביצוע העבודות הנכללות בתכולת העבודה.יהיה קבלן ראשי מטעם חלת הקבלן במכרז זה  .4
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לתאום העבודות, הסדרי תנועה, תאומים בנושאי בטיחות, הפרדת חצרים כולל ביצוע    אחראיקבלן  ה .5
גדרות וכל פעולה או עבודה אחרת שתידרש ע"פ הנחיות המזמין ו/או ע"פ דין. כל האמור בסעיף זה  

 כלול במחירי היח' ולא ישולם בגינם בנפרד כולל גידור להפרדת חצרים. 
מובהר שבסמכות מנה"פ מטעם חלת להרחיב את שטח עבודות הקבלן ואת תכולת עבודתו אל מעבר   .6

לגבולות העבודה המתוארת לעיל ומפורטת בתוכניות המכרז וזאת לצורך חיבור כבישים או תשתיות  
 או מכל סיבה שתידרש לצורך ביצוע הפרויקט. 

מנה"פ   .7 הנחיות  ע"פ  התנועה  העברת  לצורך  העבודות  תאום  במסגרת  הנדרש  כל  את  יבצע  הקבלן 
 בתזמון שיקבע מנה"פ.

שיעבדו  יזמים  בעלי תשתיות ו   הקבלן יידרש לבצע דרכי גישה זמניות לפי הוראות מנה"פ לרבות עבור  .8
 . באתר או בסמיכות לו

גישה לאתרים   .9 דרכי  לבצע  ועל הקבלן  פרטיים  יזמים  ע"י  עבודות  ויבוצעו  ייתכן  בשטח הפרויקט 
ולאפשר גישה ותאום מול היזמים. התאום על כל המשתמע כלול במחירי היח' ולא יהיה תשלום  

 נפרד בגינו. 
למפרט ולסקיצה המצורפים. להסכם,  ולקבלן כאמור בהתאם    ים,למפקח  משרדים הקבלן יקים  

 יודגש כי המפרט הינו מחייב ואילו הסקיצה הינה עקרונית ולהמחשה.  

 

 רוט העבודות  יפ 00.02

יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות, ועל כן אין מן  
   בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטוייה במפרט המיוחד.ההכרח שכל עבודה המתוארת 

שמירה   .א תוך  המרבית  בזהירות  העבודה  את  לבצע  הקבלן  לאתר  על  על  הסמוכים  האזורים 
 העבודה. 

על    .ב קיימות,  מערכות  על  לשמור  עליו  שיהיה  לקבלן  באתר,  מובהר  בתי  התנועה  בטחון  ועל 
תימוך זמני או קבוע במידת הצורך וכל   הסמוכים כולל   מגורים, עצים, תשתיות קיימות וכיו"ב ה

 . ידההנ"ל כלול במחירי היח 

מובהר כי מדידת העבודות תעשה על פי כתב הכמויות בלבד. כל העבודות האחרות והאמצעים    .ג
השונים לרבות    ידותהנדרשים לצורך השלמת העבודה לשביעות רצון המפקח כלולות במחירי היח

 כל החומרים, האביזרים והמלאכות הנדרשות. 

 

 אתר העבודה   00.03

  עם   הבטיחות  נושא  תאום  את  וכוללת  זה  מכרז  זוכה  קבלן  על  חלה  לבטיחות  האחריות  כי  מובהר 
 . באזור  ויועסקו במידה הנוספים הקבלנים

 מובהר כי על הקבלן לבצע עבודותיו בזהירות המרבית בשטח העבודה.   

יקט ובתוואים שיאושרו על ידי  והקבלן יבצע דרכים זמניות באתר רק באישור מראש של מנהל הפר 
 . הפרויקטמנהל  

 

 תאור כללי של העבודות והוראות כלליות  00.04

ובקרבתו; שעבודתו תתואם  אתר  רים באותו  חעל הקבלן לקחת בחשבון שעליו לתאם עבודתו עם א
- פי הוראות המפקח; שהשטחים לביצוע עבודות הפיתוח יימסרו לו בחלקים ועל- ותפוצל כנדרש ועל

האתרים.  פי הוראות המפקח; ומסירת העבודה למזמין תבוצע עם השלמת כל העבודות כנדרש בכל 
 בגין כל האמור לעיל לא תשולם כל תוספת במחיר ו/או שינוי בלוח הזמנים לביצוע העבודות. 

למדוד ולאמת מצב קיים ע"י מודד ולסמן את כל הסימונים  לפני התחלת עבודות הפיתוח, על הקבלן  
העבודות.   ביצוע  לצורך  להנדרשים  להודיע  הפרויקטיש  אי  מנהל  כל  המשך    לפניהתאמה,  -על 

 העבודות. 
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תת  תשתית  מערכות  של  תשתית  מערכות  של  מתוכנן  או  קיים  מעבר  בחשבון  לקחת  הקבלן  -על 
פי הוראות  -ועל  עבודותקרקעיים, ביוב, ניקוז ו/או מים, בשטחי ה -קרקעיות לרבות קווי חשמל תת

 המפקח לתאם את עבודותיו עם אחרים ולמניעת כל פגיעה בפיתוח קיים. 

 גידור שטחי העבודות 

 . אין חיוב לגדר את כל אתר העבודה .א
ו/או  יבוצע רק ע"פ הנחיות מנה"פ באזורים  גידור   .ב ו/או הרשות  שיידרשו ע"פ הנחיות המזמין 

 יועצי בטיחות. 
  3בגדר "איסכורית" או בגדר רשת קשיחה ממתכת עם חוט בעובי  זה יבוצע הקמת ופירוק גידור .ג

ות"י    1142מטר. הגדר תהא יציבה כנגד רוח וכן תעמוד בדרישות ת"י    2.00מ"מ לפחות ובגובה  
ויציבותה. הגדר תסומן בשילוט לפי הנחיות המפקח והרשות המקומית.    2142 באשר לחוזקה 

סופי מסירה  עד  עת  בכל  תקין  במצב  תהא  לפי  הגדר  לעת,  מעת  תוסט  הגדר  העבודות.  של  ת 
 התקדמות העבודות, כך שתימנע כל גישה לשטחי העבודות.

 ים במישור הגידור לפי הנחיות מנה"פ.\שער ו\כמו כן, יותקן .ד
במהלך או בסיום העבודות,  , ועבור פירוקם  והשערים  הקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור הגידור .ה

 ם בכתב הכמויות. מימתאיסעיפים  ע"פ  ,ע"י מנה"פ אם יידרש
 

 אחריות הקבלן  500.0

 הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו ברורים לו.   א.

השטח   ב. תנאי  ואת  הפיזור  מקומות  את  הקרקע,  טיב  את  היטב  בדק  כאילו  הקבלן  את  רואים 
האחרים. לא תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי ודאות של תנאי כלשהו הקשור  

 בביצוע העבודה.  

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, כתב   ג.
הן של עבודה  יהכמויות, סוגי החומרים, ההגבלות והמתקנים הקיימים, וכל יתר הדרישות למינ 

 זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.  

ואלה     הקיימים  המתקנים  של  ולשלמותם  התקינה  לפעולה  כאחראי  הקבלן  את  רואים  לפיכך 
שיבוצעו על ידו. כמו כן על הקבלן להפנות את תשומת ליבו של המפקח לכל פרט בתכניות, כגון:  
טעות בתכנון, אי התאמה כלשהי וכו', אשר עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא  

 אותו כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.   עשה כן, רואים

   :הכל בהתאם להוראות החוזה ,הקבלן, יהיה אחראי ויבצע גם המפורט להלן ד.

 .ת.ל.בבעלות ח  ויישאר  המשרדיםלתקופת החוזה.  ולמפקח  לקבלן  משרדים    הקמה ואחזקת .1
בסעיף   הנזכר  הציוד  כל  לרבות  החוזה  תקופת  תום  )לאחר  האתר  הניהול משרדי    ( מרכז 

 בהמשך.
 לשביעות רצונו של המפקח.   - ורשוי אחזקת צוות ניהולי מתאים, לרבות מהנדס רשום  .2
הזמנת חיבור חשמל זמני לצורכי עבודות כולל כל התאומים הנדרשים מול  אחזקת האתר,   .3

ומול הרשויות,   וגנרטור  חח"י  )עד לקבלת חיבור  אחזקת צנרת חשמל  כולל חופה והשתקה 
אחזקת  חח"י(   זמניים,  מבנים  מיםלתאורת  לאספקת  זמנית  מים  זמניים,    למבנים  צנרת 

 סילוק פסולת, ניקיון, בטיחות וגיהות.  
 שמירה, פיטרול, אבטחה ובטחון האתר.   .4
 שילוט הפרויקט.   .5
 דרכי גישה ותנועה ומניעת הפרעות לאחרים.   .6
 תנועה על פני האתר בדרכים מאושרות.   .7
 הגנה על העבודות וסידורי ניקוז זמניים.   .8
חשמל, בזק, טל"כ, משרד    רת : חב  תיאום עם רשויות וגורמים אחרים מקומיים וארציים כגון  .9

 וכו'.   , כיבוי אשית נתניהי , עירת ישראלהתחבורה, משטר
 .  ובסמוך עליו תיאום עם הקבלנים הבונים באתר .10
 שיונות מהרשויות השונות בהתאם לצורך. יהשגת אישורים ור  .11
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הינה תנאי לקבלת העבודות על ידי   ,ית נתניה ימסירת העבודות לאחר השלמתן, לפיקוח ולעיר  .12
 המזמין ולסיום העבודות.  

 ( וספרי מתקן.  AS MADEהמצאת תכניות עדות ) .13
 מדידות ובדיקות: .14

כולל  חישו א.  ממוחשב  יוגש  כמויות  חישוב  כל  סופי.  וחשבון  חלקיים  לחשבונות  כמויות  בי 
 סקיצה לחשבונות חלקיים ותכנית עדות לחשבון סופי. 

,  משרד הבטחון ,  כל התשתיות בהתאם לנדרש במפרט הבינמשרדי של משהב"שבדיקות של   ב. 
 או בהתאם לדרישות הפיקוח. ו/ ,"ר הכחולספה" – משרד התחבורה ומשרד האוצר

 .  שבועיים וחודשיים ניהול לוח זמנים ודוחות התקדמות ממוחשבים .15
אור כל הציוד וכח האדם  יאור כל התרחשות באתר העבודה וכן לת יניהול יומן עבודה יומי לת .  16

גם  שנדרשים לצורך בצוע העבודה. יש להדגיש שיומן עבודה אינו מהווה אסמכתא לתשלום  
 אלא לציון העבודות בלבד.  כשהוא חתום, 

 

 ביצוע תקופת ה 600.0

 .קלנדריים חודשים 30 התהי הכלליתתקופת הביצוע 

עיריית נתניה  על הקבלן לסיים העבודה ולמסרן במלואן ובשלמותן לרבות מסירתן לתפעול הרשויות  
תאריך צו התחלת  מקלנדריים  חודשים    30לא יאוחר מאשר בתום    -ו/או כל רשות רלוונטית אחרת  

 העבודה.  

זמנים   לוח  יגיש  החוזה.  לביצועממוחשב  הקבלן  בתנאי  בתחילת    כמפורט  שיאושר  השלדי  הלוז 

יציג    .MS Projectבתוכנת  הפרויקט ע"י מנה"פ יעודכן מדי חודש בחודשו ע"י הקבלן   בכל חודש 
 הקבלן את לו"ז בפועל מול לו"ז השלדי המתוכנן. 

 להנחיות מנהל הפרויקט.בוצע בשלבים או במקטעים בהתאם תהשלמת עבודות הפיתוח 

את הביצוע האינטנסיבי של הפרויקט ומורכבותו הרבה. לצורך השלמת  על הקבלן לקחת בחשבון  
קבלת  וללא    על פי הצורך  העבודות בזמן יידרש הקבלן לבצע עבודות במשמרות כפולות ועבודות לילה

 . תוספת תשלום כלשהיא

על הקבלן לקחת בחשבון שהוא לא יקבל את כל שטחי העבודה במועד אחד אלא בשלבים ובקטעים  
הקבלן מוותר   .ויתכן והוא יאלץ לשמר חלק מתוצרי החפירה למילוי בשלבים הבאים שטרם קיבל

מראש על כל דרישה או תוספת או טענה בגין נושא זה והמזמינה לא מתחייבת על מועד פינוי יתרת  
ההפסקה בין שלב לשלב    ,י המזמין"לפי עדיפויות שיקבעו ע ,הביצוע בשלבים ובחלקים  .המתחם

 .יזכו את הקבלן בתוספת תשלום מכל סוג שהואלא  ,וכן משך ההפסקות

   אתרמשרדי   700.0

  מנהל הפרויקט עבור  האתר    משרדי את  במשך כל תקופת הביצוע,  יתחזק על חשבונו  יקים והקבלן   
 .  וצוות בקרת איכות מטעמו וכן עבור צוות הקבלן ,המפקחיםו

 להלן : פרט מ, ובנוסף מחשב משרדי לפי הבחוזה 40ותשתיות כמפורט בסעיף   יכללו ציוד   מבניםה       

 + מאוורר  ערך-או שווה  ASUS DDR4 וגמתד  לוח אם •
 ערך -או שווה Intel Core i9מעבד דוגמת  •
 לפחות  GB 16נפחב RAM 4DDR 3200 MHz זכרון עבודה •
 לפחות  TB2  נפחב RPM ,SSD Plus SATA III 7200קשיח )דיסק( זכרון  •
 או עדכנית יותר  Windows 11 PROמערכת הפעלה  •
 יותר ב ת ועדכניה ,Microsoft Project Microsoft Office, AUTOCADת ו תוכנ •
 סים, קול, מסך ורשת יכרטיס •
 מארז בגודל מתאים  •
 לפחות   32" בגודל  HD Monitor LEDמסך שולחני •
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 לפחות  TB 2 בנפח ערך-שווה SanDisk או Western Digitalדוגמת   גיבוי קשיח •
- ו A3בגודל לניירות מדפסת שולחנית צבעונית משולבת סורק  מכונת צילום ו •

A4 
 HDעם מיקרופון  מצלמת רשת •
 לפחות  Mbps 100במהירות   Ethernet מודם •
 X8במהירות  R/W DVDקורא וצורב  •
 ים עכבר ומקלדת אלחוטי  •

המחשב מערכת  תקינות  על  נייר  ו  האחריות  על אספקת  חלה  הצילום,  למכונת  ודיו 
 שעות.  24הקבלן. במקרה של תקלה במערכת, יגיע טכנאי מחשבים מטעם הקבלן בתוך  

   בחוזה.ווהכל כמפורט לעיל  ,שטחים לחניהשטח המשרדים יכלול בין היתר,       

 בקרת איכות  .0800
  

, לבדוק באופן  ועל חשבונו  הפעיל מערך בקרת האיכות עצמית מטעמו הקים ולהקבלן אחראי ל
ו האיכות  בקרת  מערך  מנהל  שיכין  פרוגרמה  )לפי  המפקח  שתאושרשוטף  מתקנים,    (ע"י 

מערכות, חומרים המיועדים להתקנה באתר, ועבודות. הקבלן אחראי על הפעלת מערך בקרת 
 האיכות, פעילות הזמנת מעבדות, פיקוח שדה, נציגי יצרן וכו'. 

כמו כן הקבלן אחראי לבקר, לבדוק, לנטר ולתקן ככל שיידרש את שיטות העבודה ואת הביצוע  
באתר שלו ו/או של קבלני משנה מטעמו, לשם אישורם או פתיחת אי התאמות והליך לתיקונם  

 ו/או פסילתם ובנייתם מחדש.

חיצונית  מערך   חברה  באמצעות  ותבוצע  תופעל  תנוהל,  בפרויקט  העצמית  האיכות  בקרת 
של    עצמאית ניסיון  זה  5בעלת  מכרז  נשוא  בעבודות  לפחות  ארגונית  שנים  קשורה  שאינה   ,

  לקבלן, והמתמחה בביצוע בקרת איכות בפרויקטים של סלילה ותשתיות, עמה יתקשר הקבלן 
בקר בנספח    ת האיכותלצורך  הפירוט  לראות את  יש  איכות  בפרויקט.  לבקרת  כללי  "מפרט 

 . 1/19מהדורה עשירית מחודש , שיכוןבינוי והבביצוע הקבלן" של משרד ה 

לא יוכרו תביעות הקבלן לפיצוי בגין עיכובים הנובעים מאי תאום או מעיכוב עקב אי הופעה  
או הופעה מאוחרת של נציגי המעבדות או גורמים שונים, או מעיכובים בגלל הצורך בתיקון  

 ליקויים ואי ההתאמות עד לסגירתן ואישור העבודה. 

 

 לבטיחותאחריות   .0900
אדם כל  של  לגופו  או  לרכוש  נזק  מניעת  לשם  הדרושים  הזהירות  אמצעי  בכל  לאחוז  הקבלן    על 

כתוצאה מהעבודות שתבוצענה על ידו. במקרה של גרימת נזק, יישא הקבלן באחריות מלאה לכל  
   נזק בהתאם לתנאי החוזה.

  קבלן למשך הקמת הביצוע, ועליו לדאוג לסדרי ניקיון, שמירה, אבטחה, בטיחותההאתר נמסר לידי  
רואים את הקבלן כמי שקיבל על עצמו את האתר כולו והוא האחראי לשמירתו    ובטחון ביום ובלילה.

ולניהולו. על הקבלן לשמור על הקיים: מערכות מים, חשמל, טלפון טל"כ, ביוב ותיעול, תאי מגופים,  
 גדרות, חורשות עצים, צמחיה ועתיקות. ,  מחסנים

על הקבלן לבצע בדיקת בודק חשמל לאתר ההתארגנות ומתקני החשמל הזמניים לבניה, אחת לשנה,  
 על הקבלן לשמור על הסדר והמוסר באתר.עפ"י דרישת התקנות ולהציגה בפני מנהל הפרויקט. 

 לשם כך יפעיל הקבלן שומרים לביצוע סיורים ביום ובלילה.

הקבלן יקים מחסומים, גדרות שערים, תאורה לילית ותאורת חירום. הקבלן יפעל גם בכל דרך שתראה  

לו ובלבד שתענה על הדרישות לשמירת בטיחות ובטחון באתר, העבודות והציבור ועל פי שיקול דעת  

 מפקח / יועץ בטיחות וכל זאת על חשבון הקבלן ובאחריותו הבלעדית. של 
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 על הקבלן למנות ממונה בטיחות מטעמו שילווה את הפרויקט.

 על הקבלן להציג תכנית בטיחות הכוללת סקר סיכונים לפי התקנות כתנאי להתחלת העבודה בפועל.

על הקבלן לפעול  ומטעם המזמין רשאי להוציא דו"ח ביקורת  ו/או ממונה בטיחות  יועץ הבטיחות  
 . ללא תוספת תשלום לפיו וזאת מבלי לגרוע מאחריותו בסעיף זה

כי במהלך שהות הקבלן באתר הוא מוגדר כקבלן ראשי לכל הקבלנים האחרים העובדים    מובהר 
ללא    על כל המשתמע מכך  וכו'  המזמינות ו/או עיריית נתניה לרבות חברת חשמל, מקורותעבור  

תשלום של    תוספת  תקורה  תשלום  בטרם   8%למעט  ויבוצע  במידה  רמזורים  קבלן  עבודות  בגין 
 מסירת הפרויקט למזמינות. 

פרטיים    כמו ויזמים  ייתכן  בעבודות  כן,    גישה   בדרכיוישתמשו  הפרטים  במגרשים  יתחילו 
 לנקוט  יהיה  ועליו  בשטחים הציבוריים, הקבלן יהא אחראי לבטיחות המשתמשים  אלו  למגרשים

 .כך לצורך הנדרשים הבטיחות האמצעי בכל

 מהנדס האתר ומנהלי העבודה   .1000
 
המהנדסים    בפנקס  רשום  מהנדס  שהוא  האתר",  "מהנדס  יהיה  הקבלן  של  המוסמך  כוחו  בא 

)חמש( שנים לפחות ובעל נסיון מספיק, לדעת המנהל בבצוע    5והאדריכלים, עם ותק מקצועי של  
 עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה.  

מנהלי העבודה באתר יהיו בעלי תעודות הסמכה מטעם משרד העבודה בעלי ותק וניסיון מספיקים   
לדעת המנהל, בביצוע וניהול עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. הקבלן ידווח למשרד העבודה מיד  

מנהל    ויעביר למפקח העתק ההודעה למשרד העבודה.  עם תחילת העבודות על מינוי מנהל העבודה,
העבודה מטעם הקבלן יהא אחראי על בטיחות אתר העבודה בין אם על עבודות שלו ובין אם על  

 עבודות קבלנים אחרים באתר.
מנה"פ מטעם חלת.    ע"י  ומנה"פ מטעמו  ומנהל העבודה  יידרש לאשר את מהנדס האתר  הקבלן 

חייב   יהיה  והקבלן  הקבלן  כוח  מבאי  יותר  או  אחד  לפסול  הזכות  שמורה  חלת  מטעם  למנה"פ 
 להחליפם ולא תהיה לו זכות ערעור. מנה"פ לא יהיה חייב לנמק את פסילתו של באי כוח הקבלן.  

 

 אחזקת האתר במשך ביצוע העבודה   .1100
 
בנוסף לאמור בהסכם וכדי להסיר כל ספק, יהיה הקבלן אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת   

 ביצוע העבודה ועד למסירתה לידי המזמין וכמפורט להלן: 

 

 סילוק פסולת  .א
בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל הפסולת או אדמה מכל סוג שהוא, שימצאו באתר במשך  

 תקופת הביצוע וידאג לסלקם, כך שתמיד ישמר אתר נקי לשביעות רצון המפקח.  
הקבלן יסלק, על חשבונו באופן שוטף ועפ"י דרישות המפקח, את הפסולת ו/או האדמה למקום   

 שפיכה מאושר על ידי הרשויות.  
 
 נקיון השטח בגמר העבודה .ב

חומרים    ויתר  שיירים  כל  סילוק  ע"י  השטח  את  היטב  לנקות  הקבלן,  על  העבודה,  בגמר 
הכל לשביעות    -שהשתמש בהם לעבודתו, או נשארו כתוצאה מעבודותיו, כולל סילוק מבני עזר  

רצונו המלאה של המפקח, וכן לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי עבודה שונים  
 יו ולהחזירם למצבם התקין, שלפני ביצוע עבודתו. שלידם ביצע את עבודות

 

 בטיחות וגיהות .ג
וסביבתו.    באתר  ולגהות  לבטיחות  הבלעדי  האחראי  הוא  בכל  הקבלן  לאחוז  הקבלן  על 

האמצעים, כדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג' כנדרש בתקנות הממשלתיות,  
ובהוראות חוק אחרות. המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים  

 בטיחותיים וגיהותיים גרועים, או לא מתאימים, לדרישות המפקח. 
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 אבטחת מסמכים ומידע  .ד
אחרים   ומסמכים  בתכניות  במפרטים,  במסמכים,  היומי  השימוש  בתום  כי  מתחייב  הקבלן 

 הקשורים לביצוע העבודה, הוא יחזיקם בארון או ארגז מתכת נעול שימצא סגור ומאובטח. 
הקבלן מתחייב להחזיר למפקח את כל המסמכים הקשורים בביצוע העבודה מיד עם השלמתה   

שהם רכושה הבלעדי של    -או בכל עת שידרש על ידי המפקח. לרבות כל התכניות והמפרטים  
 החברה )מזמין העבודה(.  

 
 שמירה, פטרול, אבטחה, בטיחות ובטחון .ה

האתר נמסר לידי הקבלן למשך תקופת הביצוע, ועליו לדאוג לסדרי שמירה, פיטרול, אבטחה,   
  .בטיחות ובטחון ביום ובלילה 

  .רואים את הקבלן כמי שקיבל על עצמו את האתר כולו והוא האחראי לשמירתו ולניהולו 
על הקבלן לשמור על הקיים: "בריכות אגירת מים", מערכות מים, חשמל, טלפון, טל"כ, ביוב   

  .ותיעול, תאי מגופים, מחסנים, גדרות, חורשות, עצים, צמחיה
  .על הקבלן לשמור על הסדר והמוסר באתר 
 .לשם כך יפעיל הקבלן: שומרים מאבטחים רגליים וממונעים לביצוע סיורים ביום ובלילה 
הקבלן יפעל גם בכל דרך אחרת שתראה לו ובלבד שתענה על הדרישות לשמירת בטיחות ובטחון   

האתר, העבודות והציבור ועל פי שיקול דעת של המפקח וכל זאת על חשבון הקבלן ובאחריותו  
 הבלעדית. 

 

 שילוט לפרויקט .ו
 כמפורט בחוזה.        
 שלטים ורואים אותם כנכללים במחירי העבודות.  ה לא ישולם בנפרד עבור       

 

 דרכי גישה   .1200
 

ותקנות   לכללי התנועה  ובהתאם  העירוניות  דרך מערכת הדרכים  יהיו  האתר  לתחום  גישה  דרכי 
הקבלן,   על  חובה  מהרשויות    מיידהתעבורה.  אישור  לקבלת  לפעול  עבודה  התחלת  צו  קבלת  עם 

המוסמכות )כגון: אגף תנועה עירוני, משטרת ישראל, המפקח על התעבורה( בכל מקרה שפעילותו  
 עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה.  

לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו על הקבלן מצד הרשויות. הקבלן יכשיר  
פעילותו.    לצורך  האתר,  תחום  ובתוך  האתר  לתחום  הדרכים  ממערכת  מתאימים,  גישה  דרכי 
הכשרה זו לא תמדד ולא תשולם בנפרד. כ"כ יאפשר הקבלן את גישת היזמים למגרשים בהם זכו  

השיווק שהדרכים  במכרזי  וידאג  החוזה  תקופת  ובכל  עבודה  התחלת  צו  קבלת  לאחר  מיד   ,
 והמעברים יהיו במצב פנוי ועביר ביום ובלילה.  

 

 מניעת הפרעות   .1300
 

הסדירה   והתנועה  החיים  בצרכי  מירבית  התחשבות  תוך  עבודתו  את  לבצע  מתחייב  הקבלן 
 המתנהלים באתר במשך כל העבודה ולעשות כל שביכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.  
כמו כן, מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש  
בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים  

 קיימים.  
התקנת   ע"י  התנועה  לבטיחות  ידאג  מעקות,  הקבלן  הצבת  מחסומים,  פנסים,  דגלים,  שלטים, 

 עובדים וכו', לפי הצורך ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה.  
באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר.  

על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק    הנ"ל באחריות הקבלן ובאישור של המפקח.
התחבורה,  משרד  כגון  השונים  מהגורמים  תנועה  הסדרי  הבטחת    המשטרה,   לשינוי  וכו'.  עיריה 

 תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד. 
כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאים אלה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום  

 השונים ולא ישולם עבורן בנפרד. 
כמו כן, לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת  

 הפרעות.  
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 עבודה בלילה ובשעות נוספות  .1400
רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם כדי למלא את הוראות קיום לוח מועדי הביצוע  הקבלן לא יהיה  

לחוזה זה, או במידה וידרש לכך על ידי הרשויות המוסמכות או חל"ת וכד', יהיה עליו לעבוד ביותר  
 .יו לעבוד בלילהמאשר משמרת אחת של פועלים ליום, או יהיה על

 אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה.  

 

 מניעת מטרדי רעש   .1500
 

עבודות שביצוען גורם לרעש גבוה מהרגיל )כגון עבודות חציבה עם פטישי אויר או עבודה ארוכה  
ורצופה באמצעות שופל או כלים מכניים כבדים(, תוגבלנה לביצוע בין השעות שבע בבוקר ועד שבע  

 בערב. 

 

 אמצעי זהירות   .1600
 

לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  הבלעדי  אחראי  ההקבלן   .א
נורות, הובלת  י למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי צ

 חומרים, הפעלת ציוד כבד, הפעלת מנופים וכדומה.  
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע   

וההוראות העירוניות והממשלתיות בענ על קיום כל החוקים, התקנות  ינים  י העבודה ויקפיד 
 אלו.  

הקבלן יתקין פיגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה, כנדרש כדי להזהיר את   
מצאותם של בורות, ערמות עפר, פיגומים, ערמות  י גרם בשל היהציבור מתאונות העלולות לה

 חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של  
האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל   

 המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.  
נקיטת הקבלן יהיה אחראי היחיד לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי   

 אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה, אשר תופנינה אליו.  

 

התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת, חברת החשמל המחוברת למתח: העבודה הנ"ל תבוצע   .ב
בתאום ובאישור נציגי חברת החשמל. יחד עם זאת, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות  
למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליו להקפיד על קיום כל התקנות  

 לתאם עם חברת החשמל מועדים להפסקת המתח.    בכך. על הקבלן יהיהוההוראות הקשורות 
הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם, עקב אי נקיטת אמצעי   

 זהירות כנדרש.  
 

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לבדוק   .ג
תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה  

 אשר יכללו בין היתר את אלו: 
לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של חמצן.   .1

אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי  
בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת  

 הבקרה, אבל רק לנושא מסכות גז.  תותר הכניסה לתא  
של   .2 לתקופה  הקו,  איוורור  לשם  יוסרו,  הבקרה  שוחות  הכללים    24מכסי  לפי  לפחות  שעות 

 הבאים:  
מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים.    -לעבודה בתא בקרה קיים   -

 סה"כ שלושה מכסים.  
 המכסים משני צידי נקודת החבור.  -לחבור אל ביב קיים   -
לא יורשה אדם להכנס לשוחת בקרה אלא אם כן ישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה אשר יהיה מוכן   .3

 להגיש עזרה במקרה הצורך. 
הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות והוא   .4

גם יחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ  
 לשוחה. 

 מ' ישא מסכת גז מתאימה.  3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל   .5
מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל    5.0בשוחות בקרה שעומקם עולה על   .6

 זמן העבודה בשוחה. 
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 אורח.  בעת אוורור השוחות כל פתח יהיה מגודר ומשולט למניעת נפילה של עוברי  .7
בטיחות   אמצעי  בנושא  יודרכו  בקרה  לשוחות  כניסה  הדורשת  בעבודה  המועסקים  עובדים 

 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.  
 
 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים   .1700
  
הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות באתר, במשך כל  

טפונות, רוח,  י גרם ע"י מפולות אדמה, שיהביצוע ועד למסירתן, מפני נזק העלול לה תקופת  
בכל   רצונו,  ולשביעות  המפקח  דרישת  לפי  חשבונו  על  הקבלן,  ינקוט  ובמיוחד  וכו'  שמש 
האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר כולל חפירת  

להרחקת המים והחזקתן במצב תקין במשך עונת הגשמים    או ביצוע סוללות  תעלות זמניות
 וסתימתן לפני מסירת העבודה. 

 כל עבודות העזר לניקוז הזמני, לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.   
כל נזק שיגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, יתוקן ע"י הקבלן ללא דיחוי, על חשבונו ולשביעות   

 רצונו הגמורה של המפקח.  
 

 תיאום עם גורמים אחרים ורשויות  .1800
 

הן  .א בין אם  קיימות,  מערכות  ליד  עבודות  ביצוע  לפני  ובמיוחד  העבודה,  לפני תחילת 
ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם   לתאם על הקבלן    - מסומנות בתכניות או לא  

 המתאים.  
בכך   הכרוכות  ההוצאות  וכל  השונים  הגורמים  עם  התיאום  על  ובפיקוח האחריות 

הגורמים, הם על הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור שיגרם עקב אי נוכחות באתר 
 של המפקחים השונים מטעם הרשויות. 

 

 מי נתניה תאגידתיאום עם  .ב
וי המים הקיימים, על הקבלן להזמין סיור עם נציג מחלקת המים ו כדי לא לפגוע בק

 י המים.  וולתאם איתו המשך העבודה באזור קו 
 העיריה.  מי נתניה/ העבודה תבוצע רק בנוכחות של 

 התשלום עבור הפיקוח יהיה על חשבון הקבלן והוא כלול במחירי היחידה.  
 

 תיאום עם חברת החשמל  .ג
ימים לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל    3הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות  

על ותת קרקעיים. העבודה תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל. לקבלן לא 
 תהיינה כל תביעות עקב כניסת חברת החשמל לעבוד באתר. 

 הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. 
עמודי   באזור  עבודתו  את  להפסיק  ויתבקש  במידה  תביעה  כל  לו  תהיה  לא  כן,  כמו 

 החשמל וכבלים תת קרקעיים על מנת לאפשר את עבודת חברת חשמל.  
או   לעמודים  מסביב  לחפור  עליו  יהיה  באם  תביעה  כל  לקבלן  תהיה  לא  לכך  בנוסף 
לכבלים בעבודת ידיים או באם יהיה עליו לתומכם בזמן העבודה וכל זאת על חשבונו 

 של הקבלן.  

 

 תיאום עם חברת "בזק"  .ד
 הקבלן יזמין פיקוח בתאום עם מהנדס הרשת.  

בנוכחות   העבודה באזור עמודי הטלפון, שוחות הטלפון וקוי טלפון הקיימים תעשה רק 
 מפקח של משרד התקשורת. 

 

 ות התקשורת )הוט, פרטנר, סלקום, פלאפון וכיו"ב(תיאום עם חבר .ה
, בתחילת עבודות הקבלן ידאג לקבל  התקשורתנציג חברת הקבלן יתאם ויזמין פיקוח 

ובשכונות   העבודותאת כל המידע על קווים תת קרקעיים של חברת הכבלים באזור  
 הסמוכות למתחם. 
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  הבונים בסמוך לאתר העבודה  תיאום עם היזמים .1900
 

היזמים .א עם  תיאום  יבצע  או    הקבלן  באתר  מגורים  מבני  להקמת  עבודות  המבצעים 
 .  בסמוך לו

באמצעות   .ב יבצעו  היזמים  כי  לכך  מסכים  הוא  וכי  לו  שידוע  בזאת  מצהיר  הקבלן 
ונותני ש ופיתוח באתר, בשטחיהם. יקבלנים, ספקים  בניה  עבודות  למיניהם,  רותים 

 והקבלן יתאם איתם את ההתארגנות והעבודות באתר. 

כך שלא   הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעליו לארגן את עבודותיו נשוא מכרז/חוזה זה .ג
יגרמו הפרעות במישרין או בעקיפין ליזמים המבצעים עבודות בניה ותשתית  

 בשטחיהם, אלא בתאום עימם.

היזמים יבצעו עבודות מדידה, בדיקות קרקע,  ייתכן והקבלן מצהיר כי ידוע לו ש .ד
חפירה לחניונים, למרתפים תת קרקעיים, ליסודות ומסדים בשטחים הגובלים  

בשטחים הציבוריים בהם מבצע הקבלן תשתיות תת קרקעיות, עבודות פיתוח וגנים  
 נשוא מכרז/חוזה זה והקבלן יתאם איתם עבודותיו.

הקבלן יבצע תיאום יומיומי לרבות תיאום באתר בין היזמים לבין קבלני המשנה   .ה
ועובדיו האחרים העוסקים בעבודות נשוא מכרז/חוזה זה וימנע כל תקלה או הפרעה  

 ליזמים. 

התיאום בין הגורמים השונים באתר לבין הקבלן ועובדיו, התיאום בין הקבלן ליזמים,  .ו
 התיאום בין הקבלן לעיריה על מחלקותיה השונות, יהיה על הקבלן ועל חשבונו.  

ממשלה,  משרדי  לרבות  וארציות  אזוריות  מקומיות,  לרשויות  הקבלן  בין  התיאום 
רשויות, כגון: רשות העתיקות וכל רשות אחרת הנדרשת בפרוייקט זה יהיה על הקבלן 

 ועל חשבונו.  
 

 ואישורים  תישיונור  00.20
  
ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הר  שיונות  ילפני תחילת ביצוע העבודה 

לקבלן מספר  והאישורים לביצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק  
 שיונות הנ"ל.  ימספיק של תכניות הנדרשות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הר 

קבלת    לצורך  הדרושות  והערבויות  האגרות  כל  את  לרשויות  לשלם  מתחייב  הקבלן 
 ן חלת. שיונות. תשלומים אלה יהיו על חשבויהר

משרד   חשמל,  חברת  ממשלה,  משרדי  עיריות,  הינה:  זה  בסעיף  רשויות  המילה  כוונת 
על כל מחלקותיהם, מע"צ, משטרה,   התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות

 מקורות, רשויות הניקוז וכו'. 
 

 "השלמת העבודות" ומסירתן לעירית נתניה   .2100
  
וישלימן עד תום תקופת החוזה בהתאם   עם קבלת צו התחלת עבודההקבלן יחל בעבודות   

 ללו"ז שיאושר על ידי חל"ת הן לעבודות החלקיות ו/או לבצוע העבודה הכוללת.  
 . שעירית נתניה )העירייה( קיבלה את העבודות לחזקתהתאושר בתנאי    "השלמת העבודות" 
לא קיבלה העירייה העבודות לחזקתה בתום תקופת החוזה ימשיך הקבלן לנהל את האתר  

ולתחזק את העבודות, עד אשר העירייה תקבל את העבודות לחזקתה. אפשר שהעבודות  
כל ית של  ומסירתן  השלמתן  פרושה  העבודה"  "השלמת  אך  בקטעים  לעירייה  מסרנה 

 העבודות כולן ובמלואן.  

 

 קבלת העבודות  .2200
  
חברת   ול  "בזק "לחברת    ,לקראת השלמת העבודות ומסירתן לעירית נתניה, לחברת החשמל 

   .יבוצע הליך של קבלת העבודות ע"י המפקח באתר ,"הוט" טל"כה

 

מסר בשלימות יהקבלה תעשה אך ורק כאשר כל העבודות יהיו מושלמות וכל העבודה ת  .א
ולאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו ולאחר הכנת 

(. חתימת המפקח תהווה אסמכתא לגמר ביצוע של AS MADEתכניות "לאחר ביצוע" )
 העבודה.  
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חתימת המפקח לא תהווה אסמכתא למסירת העבודה לרשויות או אסמכתא למילוי   .ב
 תנאי ההסכם. 

 
חב'  .ג של  עליון  פיקוח  באתר  יהיה  ביצוע העבודה  לידיעת הקבלן, שבעת  בזאת  מובא 

אין הוראותיהם    בשום מקרהיה. אולם,  י עירהו"הוט"  טל"כ  חב' ההחשמל, חב' בזק,  
 מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות המפקח עפ"י הנהלים המקובלים.  

 רק הוראות המפקח מטעם החברה מחייבות את הקבלן.  
ע"י   כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה  למען הסר 
החברה, מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה: עירית נתניה, 

 חב' בזק, חב' חשמל, טל"כ וכו'.  
 

 ( AS MADEתכניות עדות לאחר ביצוע )  .2300
  
על הקבלן לספק את המסמכים הבאים, לפני קבלת העבודה הסופית על ידי המזמין: )באם  

 במפרט המיוחד צויינה דרישה חמורה מזו המצויינת פה יקבע המפרט המיוחד(.  
בהתאם   PLT- , וב DWG( יספק הקבלן תכניות בקובץ AS MADEתכניות לאחר ביצוע ) 

לרבות כל הסטיות מהמתוכנן )המותרות לפי החוזה,    G.I.Sל "מפרט הכללי" ולפי פורמט  
הנובעות מאי דיוק בביצוע ו/או מאושרות על ידי המפקח במהלך הביצוע(. כמו כן תוגש  

 . 1:500סטים צבעוניים בקנ"מ   3  - צוע" ביתכנית "לאחר ב 
לגבי תכניות שהוכנו בדיעבד, בדיקתן ואישורן כי הוכנו כנדרש הן תנאי מוקדם ובל יעבור   

 לבדיקה ולאישור החשבון של הקבלן על ידי המפקח.
יוגשו הן על רקע התכנון של הכבישים בתוספת מדידה מלאה של כל   AS MADEתוכניות  

פרטי השטח שבוצעו במסגרת העבודות )מדידת הכביש תבוצע בחתכי התכנון שיחודשו ע"י  
מודד הקבלן. במידת הצורך הקבלן יכין תוכניות עדות אשר כוללות את עבודות התשתיות  

 תשלום וע"פ הוראת המפקח בלבד. אשר בוצעו ע"י קבלנים לפניו. כל זאת ללא תוספת
 

 עבודה, ציוד וחומרים   .2400
  
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים   

 לשביעות רצונו של המפקח.  
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם  

 לאותן דרישות, תקנות וכד'.  
לדרישות,   עבודות  התאמת  על  בכתב  אישור  לידו  ימציא  שהקבלן  לדרוש  רשאי  המפקח 

 דרש.  יתקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם י 
 

 המפקח  בחירת חומרים ע"י מהנדס ואישורם ע"י   .2500
  
הבחירה והקביעה של כל החומרים והמוצרים בהם ישתמש הקבלן לביצוע העבודות תהיה   

האלטרנטיבות   בין  הבחירה  את  המהנדס  או  האדריכל  יקבע  כן  כמו  המהנדס  בסמכות 
 השונות לאותה עבודה.  

 נתן ע"י המפקח.  יהאישור לביצוע י  

 

 בדיקת מוצרים וחומרים  .2600
  

החומרים   בבדיקת  הטיפול  את  גם  יכללו  בהצעתו  הקבלן  נקב  אותם  היחידה  מחירי 
והמוצרים במעבדה מוסמכת ומאושרת שתאושר על ידי חל"ת, כולל עלות הדגמים עצמם 
המיועדים לבדיקה, הטיפול במדגמים, העברתם למכון, קבלת התוצאות והעברתם למהנדס  

 וכו'.  
מספר המדגמים, מספר וסוג הבדיקות ומאלו חומרים ומוצרים, כל אלה יקבעו בלעדית ע"י  

 ולא יפחת בשום מקרה מדרישות התקנים או המפרטים.   המפקח
 

 דוגמאות   .2700
 

 "הדוגמאות"(  הקבלן יציג דוגמאות כל הרכיבים והחומרים לרבות דוגמאות צמחים )להלן
 הנדרשים לביצוע העבודה, לאישור מוקדם של המפקח. 
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הדוגמאות לדרישות המכרז/חוזה יפנה הקבלן את הרכיבים והחומרים שלא לא התאימו  
 דוגמאות נוספות, עד קבלת אישור המפקח.  אושרו ויציג

הדוגמאות יוצגו במשרד המפקח, באתר העבודות, אלא אם הוסכם מראש ובכתב על מקום  
 אחר.

 כל הדוגמאות תוצגנה במרוכז )במועד אחד(. 
שה מוצרים  י למוצרים  להתקנה/עיגון, נם  ומיועדים  הושלם  וגימורם  כשייצורם    קנויים 

   סמך פרוספקט + שרטוט + מפרט של היצרן.-אישור ראשוני על  לעיל בנוסף לאמור נדרש
כשהם עטופים ומוגנים למניעת כל פגיעה והגנה זו תישמר עד   רמוצרים אלה יובאו לאת

 העבודות.  מועד מסירת
העטיפה/ההגנה   את  הקבלן  יסיר  המפקח/המתכנן  בידי  ובדיקתו  המוצר  אישור  לצורך 

 ואח"כ יתקין אותה 
 מחדש באופן מושלם.  

לביצוע עבודות מסגרות/נגרות כגון פרגולה, גשר, מעקה/גדר שאינה מייצור מתועש, יציג  
 הקבלן בפני 

ס"מ מכל האלמנטים הנדרשים לביצוע    30  -  20  –  המפקח דוגמא של החומרים באורך של כ 
 העבודה 

ביצוע   את  לבצע  הקבלן  יידרש  בנוסף,  וכו'(.  מחברים  ברגים,  עצים,  קורות,  )פרופילים, 
 מושלם ומלא של  

 הפרגולות "בשחור" כולל הרכבתן במפעל, פירוקן, שליחה לגלוון וצביעה ואספקת לאתר. 
 לאחר אישור הדוגמאות הן יסומנו ויישארו במשרד המפקח למשמרת. 

רכישתן, הובלתן ושמירתן,   יצורן,  כל העלויות הקשורות בהצגת הדוגמאות למפקח לרבות
 הקבלן ולא יימדדו ולא ישולם בעדן.  חלות על

 

 המונח "שווה ערך"   .2800
  
המונח "שווה ערך", אם נזכר במפרט ו/או בכתב הכמויות כחלופה למוצר מסויים הנקוב   

שהמוצר חייב  בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המשווק אותו, פירושו  
 להיות שווה ערך מבחינת התיפקוד והטיב למוצר הנקוב. 

טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המהנדס  
מובהר כי אין לספק מוצר "שווה ערך" ללא אישור  ואישורו הסופי לביצוע של המפקח.  

יופחת   יותר מן המוצר המקורי אזי  מוקדם, במידה ויאושר "שווה ערך" שעלותו נמוכה 
 מחיר היחידה שישולם לקבלן באותו שיעור הפחתה. 

 
 מעבדה  טיב החומרים והמלאכה ו .2900

הבדיקות לצורך אישור מוקדם של החומרים ולצורך בקרת איכות הביצוע תבוצענה לפי  

 החלוקה הבאה:  

לקביעת טיב החומרים ו/או תכונותיהם    –  הבדיקות המוקדמות .1

וכו'   וע"ח  תבוצענה ע"י    -ועמידתם בדרישות המפרט, התקנים 

 . במסגרת מערך בקרת האיכות העצמית הקבלן

ע"י    –  בדיקות בקרת האיכות השוטפות .2   הקבלןוע"ח  תבוצענה 

העצמית האיכות  בקרת  מערך  יפעיל  במסגרת  כך  לשם  מערך  , 

 מעבדת שדה באתר. בקרת האיכות

 החוזה.עפ"י המפורט במסמכי   - מעבדה

כמו כן    , ולבצע בדיקות חוזרות לפי דרישתו.כל תוצאות הבדיקות  פקח אתעל הקבלן להעביר למ
 . עלות הבדיקות החוזרות ישולמו ע"י וע"ח הקבלן
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 מדידות   .3000
 

 תאור חומר המדידה הקיים  .א
כל הגבהים המופיעים בתכניות הנ"ל, ישמשו כבסיס למדידת הכמויות אלא  

 יום מצו התחלת עבודה.   14אם כן ערער הקבלן על הנתונים תוך 

 
עם    P .Iלקשירת הרומים, נקודות .  M.Bלקבלן ימסרו בשטח נקודות בגובה . .ב

קשתות,   כבישים,  התווית  פרטי  אלה,  נקודות  של  קואורדינטות  רשימת 
 רדיוסים, זוויות ומרחקים.  

מגרשים   פינות  של  קואורדינטות  ורשימת  החלקות  גבולות,  ימסרו  כן  כמו 
 חדשים באתר.  

כל הסימונים שימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה  
 ל"פרצלציה".  

 

 בטרםעל הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים וגבולות והמגרשים   .ג
כלשהיא עבודה  גבולות    .ביצוע  את  יסמן  הדרךהקבלן  בצוע    זכות  לפני 

מטר   2סימון יתבצע על ידי בזנט בגובה    התשתיות וישמור עליהם עד לסיום.
מטר. הבזנטים של    1מטר ויבלוט מעל פני הקרקע בגובה    1שיוחדר לעומק  

 גבול זכות הדרך יצבעו בגוון צהוב לכל גובהם. 

 

נקודות הקבע וכל הנקודות שסימן בשטח, יחדשן   .ד הקבלן אחראי לשלימות 
במקרה של נזק או אובדן או עפ"י דרישת המפקח וישמור על שלימותן, על  

 חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה למפקח ולעיריה.
 

והוא   .ה מוחלטת  היא  כנ"ל  ומיקום  סימון  מדידה,  לגבי  הקבלן  של  אחריותו 
סימון   מדידה,  מתוך  נובעת  אשר  התאמה,  אי  או  סטיה  שגיאה,  כל  יתקן 
ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של המפקח, אם כתוצאה  
משגיאה, סטיה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית, יתקן  

תן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת התיקון תהיה על  או
 חשבון הקבלן. 

 

 על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים.  .ו
מטרתם של קווים אלה, לאפשר ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור  
חידוש ו/או שינוי בסימון. קו האבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק  

 שיקבע על ידי המפקח.  

 

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו האבטחה, הן   .ז
 מבחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות.  

הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח אופן אבטחת צירים שונה מהאמור לעיל  
צירים   אופן אבטחת  בכל מקרה,  וכיו"ב(.  לתוואי  מעבר  אל  הציר  )המשכת 

 יהיה טעון אישור המפקח.  
 

יש לסמן ביתדות ברזל זוית אשר  ואת גבולות המגרשים  את נקודות הסימון   .ח
 ס"מ כ"א.   200ובאורך ס"מ   x  50 x 50 4 - מידותיהן לא תהיינה קטנות מ

ס"מ. כל היתדות ימוספרו בצבע    100  -  היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ
 .  ויצבעו בגוון צהוב לכל גובהםבלתי נמחק 

 

למדידות   .ט יהיה  נוסף  נמדדות,  עפר  עבודות  של  כמויות  חישוב  לשם  הנ"ל, 
הקבלן חייב למדוד מצב קיים לפני תחילת העבודות ומצב חדש לאחר בצוע  
לפני   המדידות  ביניהן.  ההפרשים  לפי  יבוצע  הכמויות  חשוב  העבודות. 

 העבודות ואחריהן יאושרו על ידי המפקח בכתב. 
  

   הקבלן יהיה חייב למדוד מראש את שטחי החפירה ושטחי המילוי

 



 

21 

 

מדידת ביקורת לקבלת העבודה, רק לאחר שבדיקת המדידה    יזמיןהמפקח   .י
הסופית, שנערכה על ידי הקבלן, תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעליל,  

 שהעבודה בוצעה בהתאם למידות ולרומים המתוכננים. 

 

על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה   .יא
אלקטרו   ציוד  כולל  מתאים  ציוד  באמצעות  "דיסטומט".    -אחרות,  אופטי 

של   הדיוק  רמת  את  התואם  הסימון  דיוק  את  בחתימתו  יאשר  המודד 
תקנות   עפ"י  הנדרשת  הדיוק  לרמת  בהתאם  וזאת  הנתונה  הפרצלציה 

 המדידה. 

 

ופינות של    P.Iאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות . .יב
המגרשים( הוא יחדש וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, ע"י מודד מוסמך ברמת  

 דיוק המתאימה לתקנות אגף המדידות לפרצלציה של המגרשים.  
ח'   כנדרש בסעיף  זוית  ע"י הקבלן תהיינה מברזלי  כל הנקודות שתחודשנה 

 שלעיל.  
כל העבודות האמורות לא תשולמנה בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של  

 הקבלן.  
גבולות החלקות הפרטיות )הפרצלציה(    -מקרה של סתירה בין קוי מדידה  בכל  

 הם המחייבים.  
סימון של חיבורי מגרש של תשתיות תת קרקעיות כגון ביוב, ניקוז וכו יבוצע  

 ס"מ כמתואר בסעיף ג' לעיל.  180ע"י הקבלן ע"י זויתן באורך  
 

 אי התאמה או סתירה בין מסמכים  .3100
  

 .  כמפורט בחוזה

 

 אחריות הקבלן על עבודות שנעשו ע"י אחרים ו/או מתקנים קיימים   .3200
  
ע"י אחרים באתר ו/או למתקנים    הקבלן ישא באחריות כוללת ומקיפה לעבודות שנעשו 

 קיימים.  

 

לפני תחילת כל שלבי העבודה חייב הקבלן לוודא מקומם המדוייק של כל צנורות   .א
וכבלים והוא יהיה אחראי בלעדי שלא לפגוע בהם במהלך העבודה. אחריות זו לא  
בהגישו את   ידי המזמין,  על  לו  נמסרה  או שלא  באינפורמציה שנמסרה  מותנית 

הפיתוח שנעשו בו, את  הצעתו מאשר הקבלן כי ביקר וראה את האתר, את עבודות  
דרכי הגישה אליו, את המבנים הסמוכים לו ואת הכבישים הסובבים אותו, וכן  
למד להבין את כל המערכות הסובבות את האתר או המצויות בתוכו, והתחשב  

 בהפרעות כל הגורמים הללו על אופן ומהלך עבודתו.  
מובא בזאת לידיעתו שבכבישים הסובבים את האתר, מתנהלת תנועה ערה ועליו  
להתאים את פעולותיו כך שלא יפריע לה, ובמידת הצורך לתאם עם הרשויות ו/או  

 לקבל היתרים מיוחדים. 
 

עבור עבודות    לאחראי בלעדייהפך הקבלן  יעם מסירת צו התחלת העבודה לקבלן   .ב
 הפיתוח הקיימות שבוצעו באתר. 

הקבלן יבדוק את התאמת המצב הקיים לנדרש בתכניות, יבדוק שלמות מרכיבי  
 הפיתוח הקיימים ואם ימצא ליקויים יודיע על כך בכתב למנהל הפרוייקט.  

התחלת   לצו  סמוך  לו  שימסרו  הקודם  השלב  תכניות  בסיס  על  תעשה  הבדיקה 
 העבודה.  

 

 הקבלן המבצע יהיה אחראי לעבודות גם אם נעשו על ידי אחרים.   .ג
תאי   ביקורת,  תאי  וגבוה,  עליון  מתח  חשמל  כבלי  פיקוד,  כבלי  עבודות  לרבות 

 וי מים למגרשים, עב' עפר, גדרות וכו'.  ומגופים, צנרת מים, דרכים, קו מים זמני, ק 

 

ימים מקבלת צו התחלת עבודה, יגיש הקבלן למזמין, אם רצונו    10  -  לא יאוחר מ .ד
 בכך, רשימת הערות בקשר עם העבודה שבוצעה.  
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ת הקבלן  אשר יהערות  לקבלנים  תשלח  מחייבת  והודעה  המזמין  ידי  על  בדקנה 
 ביצעו ו/או מבצעים את העבודות נשוא ההערות.  

 

בחתימתו על מסמכי מכרז/חוזה זה מאשר הקבלן את הסכמתו לאחריותו הכוללת   .ה
הכל על פי    -והבלעדית למסירת העבודה כשהיא מושלמת וגמורה ולטיב העבודה  

 תנאי החוזה, המפרט הטכני והתנאים המיוחדים לביצוע העבודה.  

 

לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין אחריותו זו והיא תמצא ביטויה במחירי   .ו
 היחידה שבכתב הכמויות. 

   

 ( ידה)כלול במחירי היחהתחייבויות הקבלן   .3300
  
 הקבלן מתחייב בזאת כדלקמן:  

 

 לשמור ולתחזק את כל המתקנים ו/או העבודות שבוצעו.   .א

לא להפריע, בין במישרין או בעקיפין, לכניסת היזמים למגרשים הפרטיים, למעבר   .ב
 עפ"י צורכיהם. וגישה או כל פעולה אחרת 

לתאם עם הקבלנים מעבר וגישה מהמגרשים אל הכבישים והדרכים אך ורק בדרכי   .ג
 גישה שיקבעו ע"י מנהל הפרוייקט/המפקח. 

מנהל   .ד ידי  על  בכתב  אושרו  שלא  גישה  דרכי  או  בדרכים  להשתמש  לא 
 הפרוייקט/המפקח. 

וכן לפעול  בוריים  יכנס ולא לתפוס חזקה במגרשים פרטיים ו/או צימנע מלה ילה .ה
 אך ורק בתחומי העבודה כפי שהוגדרו בהסכם ו/או יוגדרו ע"י המפקח. 

לשמור על יתדות סימון גבולות האתר והעבודות וכן לשמור על יתדות סימון כל   .ו
 דרש ע"י המפקח. יהמגרשים ולחדשם כפי שי 

לבצע חיבורי המגרשים למערכות קיימות או המבוצעות ע"י החברה לפי הנחיות   .ז
 המפקח, באופן שלא תפגענה ולא תופרענה העבודות והמערכות במגרשי היזמים. 

 לשמור לתקן ולתחזק על חשבונו את קו המים הזמני על הסתעפויותיו ואביזריו.  .ח

בניה, עפר, סלעים וכל פסולת אחרת שתמצא באתר   .ט לסלק על חשבונו כל חומר 
 שעות ממועד דרישת המפקח.   36וזאת תוך  

באתר לא מולאה, יסולקו החומרים אותם נדרש הקבלן  במידה ודרישת המפקח  
לסלק על חשבונו. לא תתקבל כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין נזק שיגרם עקב  

 פעולת הסילוק. 

הבניה   .י עם  הציבוריות  העבודות  תיאום  עם  בקשר  החברה  של  הוראה  כל  למלא 
 הפרטית במגרשי היזמים. 

 לאפשר ליזמים כניסה מידית למגרשים הפרטיים באתר להתחלת הבניה בהם. .יא

לשאת בכל הוצאה ולפצות את החברה על כל נזק שיגרם כתוצאה מאי קיום או   .יב
 יא., כאמור לעיל.  -קיום חלקי של האמור בסעיף א. 

 
 לוח זמנים, תכנית עבודה ודו"ח התקדמות   .3400
 

החוזה  "לוח זמנים" אשר על הקבלן להכין ולהגיש לאישור המפקח על פי תנאי   .א
ימים מדרישה מפורשת של המפקח, יהיה מבוסס על תקופת    14  -  ולא יאוחר מ

הזמן שהוקצבה בלו"ז השילדי לקבוצות העבודה, עבור כל סוגי העבודות ושלביהן  
 שבחוזה.  

גאנט,   של  ממוחשבת  דיאגרמה  בצורת  מסודר  להיות  צריך  המוצע  הזמנים  לוח 
וילווה בהסברים הנחוצים ובתכנית המפורטת של ארגון עבודה, הכוללת מיקום  
מבני הקבלן, רשימות כלים, ציודו המכני, מספר הפועלים, בעלי המקצוע, עובדי  

כלולות בחוזה. כמו כן  הניהול והפיקוח, קבלני משנה וציודם, שיועסקו בעבודות ה
 יפורטו בלו"ז עבודות עד לרמה שבועית.  

 

  14המפקח יבדוק את לוח הזמנים ותכנית הארגון המוצעים, ויחזירם לקבלן תוך   .ב
ימים מיום קבלתם, עם הערות ודרישות לשינויים )אם ידרשו(. הקבלן יכניס את  



 

23 

 

יאוחר מ והשינויים הנדרשים לא  ימים מיום קבלת ההערות.    7  -  כל התיקונים 
ההצעה המתוקנת תאושר ע"י המפקח ותשמש בסיס יחיד ובלעדי ללו"ז לביצוע  

 העבודות.  

 

להקדים   .ג זאת המפקח  ידרוש  על הקבלן, אם  יהיה  לוח הזמנים הכללי  במסגרת 
ביצועם של קטעי עבודה כגון אלה החוצים כבישים, או לבצע עבודות בעת ובעונה  

 אחת בכמה מקומות.  

 

הקבלן יתחיל בעבודות לאחר אישור המפקח לתכנית הארגון, לתיאור דרכי ביצוע   .ד
וללוח הזמנים המוצעים, אלא אם המפקח ירשה להתחיל לפני כן בעבודות הכנה  
מסויימות. כל העיכובים והפסדי הזמן שיגרמו לקבלן בגלל איחור בהגשת הצעותיו  

 בון הקבלן בלבד.  לתכנית הארגון וללוח הזמנים המוצעים, יהיו על חש

 

החל מהתחלת עבודות ההכנה ובמשך כל תקופת הביצוע, ישלים הקבלן את לוח   .ה
דווחים   לזה  בנוסף  יכין  הקבלן  העבודה.  להתקדמות  בהתאם  ויעדכנו,  הזמנים 

הלוחות והדיאגרמות    שבועיים וחודשיים, וכן דיאגרמות השוואה ללוח הזמנים.
 ימסרו למפקח ולמזמין בשני עותקים ויוחלפו בקביעות לאחר עדכון.  

 

ללו"ז   .ו עידכונים  וכן  והחודשיים  השבועיים  ההתקדמות  לוחות  הזמנים,  לוחות 
 ע"י הקבלן.  אופן ממוחשב ולדוחות, יעשו ב

 

כל הפעולות המפורטות בסעיף זה הינן על חשבון הקבלן והתמורה עבורן כלולה   .ז
 במחירים לעבודות השונות בכתב הכמויות.  

 

   אופני מדידה ותשלום מיוחדים .3500

 
 תנאים כלליים   .א

 
בכל התנאים המפורטים   עם הצעת המחירים  התחשב  כאילו  רואים את הקבלן 

  .בחוזה, במפרט הטכני המיוחד, בתכניות ובאופני מדידה ותשלום מיוחדים
ההוצאות   כל  ערך  את  ככוללים  ייחשבו  הכמויות  בכתבי  המוצגים  המחירים 
הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים על כל פרטיהם. אי הבנת  
כעילה   ו/או  כסיבה  החברה  ידי  על  תוכר  לא  בו  התחשבות  אי  או  כלשהו,  תנאי 

 לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.
 

 הוצאות כלליות ועבודות נוספות  .ב
סכום כתבי הכמויות יחשב כמכסה גם את ערך ההוצאות הכלליות של כל העבודות  

 הנוספות אשר החברה רשאית להזמינן בהתאם לתנאי החוזה. 
 

 עבודה שלא תמדד  .ג
להלן,   המפורטות  החוזה העבודות  בשכר  לא   כלולות  הן  מפורטות,  היותן  מבלי 

 תימדדנה ולא ישולם בעדן בנפרד: 

 

 . לכל סוגיו ומשמעויותיו תיאום .1

הקבלן אחראי  אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח ) .2
בתנועה.   ובטיחות  בעבודה  בטיחות  לנושא  הנדרשים  האמצעים  בכל  להשתמש 
יהיה   עליהם  בתנועה  בטיחות  הסדרי  לנושא  הכמויות  בכתב  סעיפים  קיימים 

 תשלום נפרד לפי שימוש בפועל.

הגנה על מערכות קיימות ואחזקתן, גנים, עצים, חורשות, גדרות, צנרת, כבלים,   .3
 ם הנדרשים לשם בצוע ההגנה כנ"ל.תאי ביקורת כולל כל האמצעים הטכניי

מדידות   .4 לביצוע  העזר  חומרי  לרבות  סימון,  וחידוש,  פירוק  סימון,  מדידות, 
 למיניהן.  
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 סידורי ניקוז ארעי.   .5

 .ופירוקן הכנת דרכים ארעיות .6

 חיבורים זמניים לתשתיות מים, ביוב, חשמל, טלפון.  .7

 .  באופן ממוחשבהכנת חישובי כמויות, כולל רשימות ברזל והגשת חשבונות  .8

 בדיקות מעבדה ומעבדת שדה. .9

בגין אספקת מים, לצרכי העבודות וניהולן לרבות מונה    תאגיד המים תשלום מלא ל .10
 מים. 

 פעילויות אחרות שפורטו בתנאים אך לא נזכרו בסעיף זה. .11

ומכשירים(   אתרהקמת   .12 )ריהוט  ציוד  לרבות  ולקבלן  לפיקוח  הפרוייקט,    לניהול 
 .  ואחזקתם

 עבודות הכנה, עזר והשלמות שלא פורטו נחשבות ככלולות במחירי היחידה. .13

שמירה על סידורי התנקזות זמניים לרבות חפירת תעלות, בניית סוללות ועבודות   .14
עפר ככל שידרשו בכל כלול במחירי היח' ועל הקבלן להבטיח של תהיה זרימת מי  

 נגר מערבה לכיוון המצוק.

 הסדרי גישה ודרכים זמניות בכל האתר למכונות ולצוות הניהול.  .15

תוכניות   .16 העבודות  shop drawingsהכנת  לכלל  ביצוע,  פרטי  עבודה,  תוכניות   ,
 . בפרויקט

 
 תכניות ומסמכים    .ד
על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים, התכניות והמפרטים מוכנים    

תמיד לשימוש החברה ובאי כוחה המפקחים, כל המסמכים צריכים להיות נקיים  
 וניתנים לקריאה. במידה ומסמכים אלו יזוהמו, על הקבלן להחליפם.  

 מערכות של תכניות ללא תשלום.  3החברה תספק לקבלן   
 תכניות נוספות במידת הצורך, יוזמנו על ידי הקבלן ועל חשבונו.    

 
 מכשירי מדידה    .ה

על הקבלן לספק על חשבונו ולהחזיק בקביעות בעבודה את כל מכשירי המדידה    
בדיקת   ולצרכי  חלקיהן  כל  על  העבודות  לסימון  המפקח(  קביעת  )לפי  הדרושים 

 העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן.  
 

 מס ערך מוסף    .ו
 מחירי היחידה בחוזה/מכרז זה אינם כוללים מס ערך מוסף.   

 
 עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים    .ז
 לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או    

 בגין עבודות בידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובעת מביצוע העבודה.                             
 

 קביעת מחירים חדשים   00.36
במידה וניתנה הוראה בכתב ע"י המפקח על פרטי עבודות שאין להן ביטוי בכתב הכמויות  

 ניתוח מחיר יהיה ע"פ האמור בחוזה.  –תקבע התמורה ע"פ האמור בחוזה 

 
 שינוי בהיקף העבודה   00.37

 כמפורט בחוזה. 
 

 לתשומת לב!
 הפרויקט.   לניהול רמדור " בתוכנת לעשות שימושהמזמין  בכוונת 

 העבודה ויומני החשבונות דיווח להגיש את מהקבלן נדרש , העבודה את לייעל בכדי
 החברה. של רמדור במערכת

 מרמדור ישירות  (NAMED)שימוש   רשיון על הקבלן הזוכה יהיה לרכוש כך לצורך

 .שנתי בתשלום לחודש ₪ 500 של במחיר
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 עבודות בטון יצוק באתר  – 02פרק 
 

 חומרים לבטון  .0102
 צמנט 02.01.01

דרישות   בכל  יעמוד  הנדרש  התקן הצמנט  הבטון  או  לסוג  בתפזורת  תיעשה  האספקה   .
 בשקים שלמים באריזת היצרן.

 אגרגטים 02.01.02

 האגרגטים יהיו ממקורות טבעיים ויתאימו לדרישות התקן.

 מים 02.01.03

 בלבד.הקבלן יעשה שימוש לייצור הבטון ולאשפרתו במי שתיה 

 מוספים כימיים  02.01.04

במוספים   ושימוש  התקן  בדרישות  העומדים  מוספים  יהיו  לשימוש  המותרים  המוספים 
 בלבד, טרם תחילת השימוש.  המפקח יותר באישור 

 ייצור הבטון  .0202

 ייצור הבטון יהיה תואם את התקנים הרלוונטיים. 

במקרה של שימוש בבטון מובא, יעשה שימוש בבטון אשר יסופק על ידי מפעל בעל הסמכה  
 מתאימה וחלה על הקבלן החובה לאשר את מקור החומר טרם תחילת השימוש בו. 

 טרם תחילת ייצורו. המפקח באתר יאושר על ידי  מובאהשימוש בבטון 

 טרם תחילת הייצור. המפקח החומרים לייצור הבטון ותהליך הערבול יאושרו על ידי  

 פלדת הזיון 02.03

התקנים  פלדת   דרישות  פי  ועל  בתכניות  המפורט  פי  על  תהיה  לאתר  שתסופק  הזיון 
   הרלוונטיות.

 אחסנת הפלדה באתר תבוצע בערימות נפרדות לכל סוג פלדה. 

 הפלדה תהיה ללא חלודה מתקלפת. 

 רשתות זיון יובאו לאתר מוכנות להתקנה. 

 לכל הפחות. מ"מ 30  ± 2.5עובי כיסוי הבטון על הפלדה יהיה 

 יציקת הבטון 02.04

חלה על הקבלן החובה להכשיר דרכי גישה למערבלי הבטון לנקודות הפריקה, תוך הבטחת  
 יציקות רציפות ללא עיכובים.

הנ"ל אמור גם לגבי יתר הציוד ההנדסי הנדרש לצורך ביצוע יציקות הבטון )דוגמת משאבה, 
 מנופים, תאורה וכיוב'(. 

 תכנית לתהליך היציקה ולביצוע האשפרה.  המפקח, הקבלן יכין ויציג לאישור  
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 לפחות יומיים לפני תחילת היציקה.למפקח התכנית תוגש  

 (   CLSM  בטון בעל חוזק נמוך מבוקר ) - בחנ"מ  02.05
 כללי 02.05.01

באישור   יעשה  בבחנ"מ  לגביהם  המפקח  השימוש  הפרויקט  מרכיבי  לגבי  ורק  הוא  בלבד 
 יאשר בכתב יישום בחנ"מ. 

 בטון מובא בלבד. לא יותר שימוש בחומר בייצור מקומי באתר. החומר יהיה 

 התערובת 02.05.02

  על פי המפרט הכללי ויעמוד בדרישות  אלא אם נאמר אחרת, יהיה הבחנ"מ בעל חוזק בינוני
 הבאות: 

 מגפ"ס.  3.0 – 0.7חוזק בין 

 ס"מ/שניה. 3-10מקדם חדירות 

 . 25-150%( CBRמת"ק )

 ק"ג/מ"ק.  1250-1850יום   28צפיפות בגיל 

 קטע ניסוי 02.05.03

 . המפקחטרם תחילת הביצוע יערוך הקבלן קטע ניסוי לדוגמא, על פי דרישות 

 ,ככל שימצאו פגמים או אי התאמות בקטע הניסוי, יפסל הניסוי ותפורק השכבה שבוצעה
 והקבלן יבצע קטע ניסוי נוסף בו תבחן מחדש העמידה בדרישות. 

 בדיקות 02.05.04

 . התקנים הרלבנטייםהקבלן יערוך בדיקות לבטון על פי הוראות 

, תערך בדיקה חוזרת על ידי  ניםככל שהבחנ"מ לא עמד בבדיקות חוזק על פי הוראות התק
מ"מ. היה ולא עמד הבחנ"מ בדרישות החוזק גם    100נטילת מדגמים בקידוח בקוטר של  

 בבדיקה החוזרת, יסלק הקבלן את הבחנ"מ הפגום וייצוק אחר במקומו. 
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 םעבודות איטו  - 05פרק 
 

 הקרקע חלקי בטון הבאים במגע עם איטום  05.01

 ידי מערכת האיטום הבאה : -איטום חלקי בטון הבאים במגע עם קרקע ייעשה על

   ס"מ 2קשירה או אביזרי קשירה אחרים בעומק  הכנת השטח כולל חיתוך חוטי  . 1
 וסתימת השקעים במלט אפוקסי, סתימת חורים וקיני חצץ ותיקוני בטונים. 

 מריחת יסוד באמולסיה ביטומנית מדוללת במים )בשיעור המצוין בהוראות היצרן(. .  2
 ק"ג/מ"ר.   1.25בשיעור  20/30או   45/55מריחת ביטומן אספלט חם כגון  . 3
 שכבת ארג זכוכית מודבקת על הנ"ל. . 4
 לעיל.  3  קטן מריחת ביטומן אספלט כמו סעיף. 5
בעובי  .  6 מוקצף  פוליסטירן  לוחות  לשכבת   20הצמדת  ב"כתמים"  והדבקתו  מ"מ 

 להלן(.   57פרק  האיטום, כהגנה חיצונית. )למעט במקומות בו מותקנת מערכת ניקוז לפי  

 יישום  05.02

העבודות   "אוטם    ליישוםכל  מיומן  קבלן  ע"י  תבוצענה  חלקיה  כל  על  האיטום  מערכת 
מורשה" בעל ידע וניסיון עבודה מוכח בביצוע העבודה בשיטה בה אמור להתבצע האיטום  

גשרים ומבני דרך.   ,מ"ר ביישום מערכות איטום כנ"ל למיסעות  10,000בהיקף של לפחות  
מכון התקנים הישראלי לפי  מלהציג אישור הסמכה לביצוע העבודה    , על קבלן זהכמו כן

 או מיצרן היריעות של מערכת האיטום הנ"ל.   1752נוהל מת"י ת.ת. 

כולו הפרויקט  של  הזמנים  ללוח  יותאם  המיסעה  איטום  עבודות  ביצוע  במטרה    ,מועד 
לצמצם ככל הניתן את פרק הזמן בין ביצוע מערכת האיטום על כל רכיביה ליישום מיסעת  

 האספלט על גביה. 

האיטום יריעות  יצרן  מפרט  הנחיות  עפ"י  ברצף  תתבצענה  העבודות  כגון    כל  שיותקנו 
. לא תורשה תנועת כלי רכב בכל זמן ביצוע העבודות  "ביטום" או יצרן אחר  "פזקר" או

למעט כלי רכב הקשורים ישירות בפעולות האיטום השונות ובעבודת הסלילה. בכל מקרה  
 לא תורשה תנועת כלי רכב כלשהם בתחום המיסעה שנאטם. 

ומפגשים  חיבורים  עיבוד  השונות,  המערכות  יישום  שטחים,  הכנת  לרבות  העבודות  כל 
קולטן וכיו"ב(, רולקות, יריעות חיזוק    –תפר התפשטות, מסעה    –מעקה, מיסעה    –)מיסעה  

 תתבצענה עפ"י הנחיות מפרט יצרן יריעות האיטום. וכד', 

( מפורטים  ופרטים  תכניות  להכין  יש  העבודות  ביצוע  תחילת  עבור  shop-drawingsפני   )
 מערכת האיטום על כל רכיביה.

 אופני מדידה ותשלום לעבודות איטום  05.03
 איטום חלקי בטון שבאים במגע על הקרקע 05.03.01

 ללא הבחנה בין שטחים אופקיים לאנכיים או משופעים.במ"ר וזאת האיטום יימדד 

על כל שכבותיה כולל הכנת    05.01המחיר כולל ביצוע כל מערכת האיטום המתוארת בסעיף  
)ללא הבחנה בין שטחים עליהם מיושמת מערכת הגנה או מותקנת    השטח וההגנה חיצונית 

 וכן כל האמור במפרט הכללי.  מערכת ניקוז(
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 סלילת כבישים  51פרק 
 

 עבודות הכנה ופירוק  51.01
 סילוק פסולתאיתור ו .0151.01

כפסולת תוגדר כל התכולה הבלתי נחוצה הנמצאת בשטח הפרוייקט בצורת תפזורת ואשר 
עודפי עפר  )פרט ל  בעבודת ידייםניתן להעמיסה על משאית על ידי כלי מכני מתאים, או  

 . שלא ניתן לעשות בהם שימוש, אשר אינם מוגדרים כפסולת אך גם יפונו מהאתר(

פסולת אשפה, פסולת בניין, גרוטאות, חלקי מבנים, צינורות ניקוז    -כדוגמת פסולת תחשב  
 ישנים, גושי בטון, שלדי מכוניות וכו'. 

 וסילוקה יבוצע אך ורק לפי הוראותיו.  פקחמהעל ידי  יאושראיתור הפסולת 

על   אחרים.  קבלנים  של  בניה  עבודות  במקביל  מתבצעות  העבודה  שבאזור  בזאת  מודגש 
 הקבלן לדאוג לשמור על ניקיון תחום העבודה במשך כל זמן ביצוע הפרוייקט. 

 למקום שפך מאושר  פקחמהתסולק באישור    ,פסולת הקיימת בשטח, שלא מעבודת הקבלן
אישור הרשות המוניציפלית המתאימה    פקחמל. באחריות הקבלן להציג  ולכל מרחק שהוא

לשפוך את    פקחמההמאשרת את מקום הפינוי המאושר. לא יינתן לקבלן כל אישור מאת  
 . הפסולת ללא האישור הנ"ל.

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שישולם רק עבור הפסולת הנמצאת ביום תחילת העבודה  
כל פסולת אחרת בין    .או החציבה\בערימות או שיתגלה במהלך עבודות החפירה ו  –  בלבד

אם היא נוצרה ע"י עבודות הקבלן ובין ע"י גורמים אחרים, תסולק על ידו ללא כל תמורה.  
על הקבלן    לסילוק פסולת כזאת  את התמורה  ,מאחר ושטח אתר העבודה מצוי באחריותו

 לכלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים. 

 : לפי מ"ק מדוד באתר. המדידה לתשלום

במחירי החוזה כלולים בסעיפים השונים דרישות לסילוק פסולת שנוצרה עקב או במהלך  
עבודת הקבלן, העמסת הפסולת ע"י כלי מתאים או בעבודת ידיים וסילוקה מהאתר למקום  

  על עבודות סילוק פסולת זו לא ישולם במסגרת סעיף זה   ולכל מרחק שהוא.  שפך מאושר 
 . או בכלל

 ניסור אספלט קיים   .0251.1

בקווי ההתחברות של אספלט חדש עם אספלט קיים ינסר הקבלן את האספלט הקיים לכל  
אישור  עומקו. לפני הניסור יסמן הקבלן בצבע את תוואי הניסור  את  ויקבל  הנדרש 

הפקחמה ע"י  שיאושר  מכני  במשור  יבוצע  הניסור  השכבות  וזאת    מנהל.  עומק  לכל 
החדשות האספלטיות  השכבות  סלילת  מועד  לפני  יומיים  הדופן    ,האספלטיות.  תמרח 

 .  80/100המנוסרת בביטומן חם 

יהווה   הניסור ללא הבדל בעומק הניסור. התשלום  אורך  לפי  יימדד  ניסור אספלט קיים 
 , לרבות סילוק הפסולת לאתר שפיכה מאושר. תמורה מלאה לכל הנדרש לעיל

 התאמת רום מכסה שוחה .0351.1

יתאים הקבלן את גובה מכסה השוחה לרום פני התכנון ע"י הגבהה    ,במקומות הנדרשים
לרום הקיימת  או הנמכה. התאמת רום מכסה תבוצע כאשר הפרש הגובה בין תקרת השוחה  

 ס"מ.    20לא יעלה על  התקרה המתוכננת

ועיגונה    30  –העבודה כוללת פירוק המכסה והתושבת הקיימים, יציקת טבעת בטון מזוין ב  
 לתקרה, התקנת המכסים במפלסים ובשיפועים המתוכננים לפי התוכניות.  
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הנדרשים לעבודה מושלמת,  ותוהעבודוהתשלום כולל את כל החומרים    ידההמחיר לפי יח
 סילוק הפסולת וניקוי פנים השוחה. ,לרבות סיתות השוחה -   פקחמה לשביעות רצונו של 

 חישוף   .0451.1

בתחום   או  העפר,  בעבודות  הנכללים  המגרשים   / הדרך  רצועת  תחום  בכל  יבוצע  חישוף 
 .  פקחהמשיורה עליו 

  ייעשה לכל רוחב רצועת ו  ,ושכבת העפר העליונה  םהסרת שיחים ועשביכולל  א. החישוף  
להגעה    ס"מ עד  20לעומק מינימלי של  וזאת  הדרך ולאורך תוואי כל הכבישים המתוכננים  

  .לקרקע טבעית נקיה מעשבים, שורשים, פסולת וכל גורם זר

  .אזורי החפירהוהן ב אזורי המילוי  הן ב נדרשב. החישוף 

לעקירה עצים המיועדים  לרבות  כלשהי  צמחיה  קיימת  בהם  בכל המקומות  צורך   ,ג.  יש 

  .להעמיק את החישוף עד לקבלת קרקע טבעית נקיה משורשים ומחומר אורגני 

ד. בכל מקרה, הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודות עפר לפני שהוגדרו באופן ברור באמצעות  

  .בכל האתר העבודהמודד מטעם הקבלן את גבולות 

  פקח,המלצורך שימוש עתידי. במקרה בו יורה  באופן זמני  באתר  ה. חומר החישוף ייערם  
. בגין סילוק חומר החישוף לא  מרחק שהואכל  ב  יסולק חומר החישוף לאתר שפיכה מאושר

 והוא נכלל במחיר היחידה של סעיף החישוף.    ,תשולם כל תוספת

 יחידת המדידה לצורך התשלום הנה מ"ר. 
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 עבודות עפר 51.02
 כללי .02.0151

 חפירה ו/או חציבה לתעלות עפר.  פילסעיחפירה ו/או חציבה וכן   פי לסעיכל האמור להלן מתייחס 

העפר לסוגיו הוא רכוש המזמין בלבד. בשום אופן לא יותר לקבלן להוציא מתחום העבודה חומרים  
שור בכתב של המזמין. יחד עם זאת, מחיר החפירה כולל את סילוק הפסולת ועודפי  ישונים, אלא בא 

 העפר, על חשבון הקבלן. 

יש להקפיד על המילוי החוזר מעל מערכות תת קרקעיות מתוכננות ומסביב לשוחות וביצועו בהידוק  
 מבוקר, למניעת שקיעות. 

 בשטח  חפירה / חציבה 51.02.02

מהדורת אדר   51פרק    המפרט הכללי  הוראותלפי    יבוצעוכל העבודות המפורטות בסעיף זה  
 . 2014מרץ  –ב' תשע"ב 

הקרקע. העבודה  ומתחת לפני  שטח העבודה יכול לכלול בתוכו כל מיני מכשולים על פני  
ה כל  לאבטחת  מתאים,  כלי  בכל  חפירה    ותהקיימ  תשתיותתבוצע  עבודת  כולל  בשטח, 

גדרות, יסודות  תקשורת, גז, דלק, נפט וכד',  חשמל,    ניקוז,בידיים על יד קווי מים, ביוב,  
 וכל מתקן אחר הנמצא בשטח או סמוך לו. 

את העבודה יש לבצע בזהירות מרבית בכדי לא לפגוע ולגרום נזק למבנה או לקו שירותים  
יתוקן על ידו ועל חשבונו לשביעות רצונו    , כלשהו. כל נזק, עקיף או ישיר, שייגרם ע"י הקבלן

 ושל הרשות המתאימה.  פקחמההמלאה של 

לא תשולם תוספת עבור חפירת תעלות, או חפירה בשטחים קטנים או חפירה בעבודת ידיים  
או פינוי  \או חציבת ו\חפירת ואו כל עבודה שפורטה לעיל. כמו כן לא תשולם תוספת עבור  

בגלישה, וכן    מנהלחומר בלתי יציב הנמצא מחוץ לגבולות החתך הטיפוסי ומאיים לדעת ה 
 בגינה כל תוספת.  . עבודה זו לא תימדד ולא תשולםהעבודות חומר שגלש לתחום 

עובי לאחר הידוק    ס"מ  20מיטב החומר החפור יועבר לשטחי המילוי ויפוזר בשכבות של  
 . מרחק שהואבכל  . החומר העודף יסולק מהאתר למקום שפך מאושרמבוקר

פ עבודהילהלן  במסגרת  שיבוצעו  עיקריות  ועבודות  השירותים    וכלולים  זה   מכרז/רוט 
 שיגיש הקבלן לביצוע העבודה:  יםבמחיר

 ביצוע רשת סימון וצירי הכבישים וחידוש אלמנטים אלה.  •

סימון גבולות, עבודות העפר, הן בחפירה והן במילוי ע"י הכנסת יתדות עם סימני גובה   •
 . מ' אחת מהשניה -20בכל חתך וחתך, משני צדי השטח או הדרך ובמרחק לא יותר מ

 ביצוע כל המדידות השוטפות. •
   .סילוק אלמנטים תת"ק המיועדים לפרוק •
 עבודת ידיים ליד מתקנים. כולל בסילוק צמחיה  •
לוי השקעים באדמה יס"מ ע"י הורדת גבנונים או מ  5תיקון כל הסטיות העולות על   •

 . פקחמ ה ןדוקה לשביעות רצוימאושרת וה
מתערובת צמחיה אל הוצאת אדמת החפירה והעברתה ברטיבות הטבעית ובמצב נקי   •

 20ופיזור אדמה זו בשכבות אופקיות של    ,תוך קטעי המילוי, החל מתחתית המילוי
 . עובי ס"מ

, או יועבר ולכל מרחק שהוא  החומר העודף או הפסול יסולק מהאתר למקום שפך מאושר
הוראות   לפי  זמנית  של   פקחמהלאחסנה  שונים  בשלבים  מילוי  עבודות  לביצוע  וישמש 

ימשיך הקבלן   העבודה יתגלה סוג אדמה שלא אושר למילוי, במהלךהעבודה. בכל מקרה ש
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לא    עבודת הסילוק לסילוק החומר. עבור    מפקחהעבודתו בשטח אחר עד לקבלת הנחיית  ב
 ., פרט לתוספת עבור הובלת החומר מחוץ לתחומי העיר נתניהכל תוספתלקבלן תשולם 

לתשלום יהיה  המדידה  זו  לעבודה  התשלום  הקיים :  כשהמצב  החפירה  נפח  לפי    במ"ק 
משמש בסיס לחישוב הנפח    ,מנהלהמדוד באתר עם תחילת עבודת הקבלן, ומאושר על ידי ה 

בגמר  המצב  של  הסופית  המדידה  לפי  יעשה  זה  חישוב  המילוי.  של  והן  החפירה  של  הן 
 ס"מ תוקנו בהתאם.   5העבודה בשטח, כשכל הסטיות העולות על 

 .פקחמה  ן לשביעות רצו  ,והכלים לביצוע מושלם של העבודה  הפעולותהתשלום כולל את כל  

 חפירה לגילוי מטרדים ומערכות תת קרקעיות 51.02.03

תבוצע   לאיתור מטרדים תת קרקעיים  גישוש  חפירות  תחת  ביצוע  ידיים  בעבודת  ברובה 
התשתיות.   בעלי  של  ראשוני  ואיתור  סימון  פי  ועל  השונות,  התשתיות  בעלי  של  השגחה 
עבודה זו כוללת גם מילוי חוזר מעל לקווים לאחר גילויים, לרבות בחומר גרנולרי על פי  

 . או הרשויות המוסמכות\או בעלי התשתיות ו\המפקח והוראת 

מודגש כי חלה על הקבלן האחריות לבטיחות העובדים לכל משך העבודה וכן לתיקון כל  
 כל זאת על חשבונו.  ,פגיעה או נזק שיגרמו לתשתיות השונות

 החלפת קרקע  02.0451.

יבוצעו   אלה  גישוש  בורות  גישוש.  בורות  לבצע  הקבלן  על  החישוף,  עבודות  השלמת  עם 
בממדים המאפשרים כניסת בודק לבור ונטילת מדגמים בבטחה. הבורות יבוצעו לעומק של  

על הקבלן לזמן    ,מ' זה מזה. לאחר השלמת הבורות  100-רשים של כפאחד ובה  כל מ'    1.5
בביצוע החלפת קרקע בקטעי הדרך  הצורף  ואת  תנאי השתית  לבחינת  יועץ הקרקע  את 

ור על הקבלן להתחיל בביצוע עבודות מילוי טרם בדיקת יועץ הקרקע לסוג  סחל איהשונים.  
 השתית. 

 השתית קרקע הידוק 551.02.0

  תחילת   ולפני  חישוף   לאחר  טבעית  ובקרקע   חפירה  בגמר   השתית  במפלס  יבוצע   שתית  הידוק 
 של "מודיפייד פרוקטור" כמפורט להלן: לצפיפות   בשכבות מילוי

 שיעור ההידוק  עומק מפני השתית  סוג הקרקע 

A-2-4  95%מינ'  בכל עומק 

2-6-A 95%מינ'  מ'  1.0-קטן מ 

2-6-A 95%מינ'  מ'  1.0- גדול מ 

6-A  עדA-7-6(5)  93%עד  90% בכל עומק 

A-7-6 (>5)  92%עד  88% בכל עומק 

 . בשלמות לעיל הנאמר כל את כולל ר"למ  המחיר
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 מילוי .6051.02

יבוצעו מעל שתית טבעית, לאחר חישוף והידוק שתית. לא יבוצע    עבודות המילוי באתר
 מילוי מעל חומר מופר וכן לא יבוצע מילוי מעל חומר מילוי קיים שאיננו מאושר. 

 לא תבוצע סוללה עם מעטפת בהיקף מילוי בחומר חולי מקומי.  שתשומת לב הקבלן לעובדה  

השימוש בחומר מילוי מתוצרי חפירה באתר יעשה רק על פי אישור מפורש של יועץ הקרקע  
על הקבלן לסלק לאתר וזאת בכפוף להמצאת בדיקות שיניחו את דעתו של יועץ הקרקע.  

 כל חומר אחר שלא יאושר. שפיכה מאושר 

מדד פלסטיות של    בעל,  A-2-4-סוללות הכביש יבוצעו מחומר שאינו נחות מ  -חומר מילוי  
 לפחות.   6%של   מעבדתיובעל מת"ק   35%- לפחות, תפיחה חופשית קטנה מ 6%

 לסעיף זה כולל אספקה, פיזור והידוק מבוקר. היחידה למילוי מובא  מחיר 

מקומי מילוי  אחרים    חומר  ע"י  בשטח  ובעירומים  שנחפר  במתחמים  בשטח  ואוחסן 
יעמוד  מילוי חוזר,  לשמש כמתאים  יוכח באמצעות בדיקות מעבדה כי הוא  ואשר  מוגדרים,  

 .  המפקחלרשות הקבלן בכפוף להנחיית / הוראת 

יהיה   שהחומר  לדאוג  הקבלן  ועל  לשטח הומוגני  יועבר  החומר  כלשהי.  מפסולת  נקי 
 בבקרה מלאה.ממקומות העירום הקיימות, יפוזר ויהודק 

עבור הכמויות  בכתב  המתאים  הסעיף  לפי  תוספת  החפור  תשולם  בחומר    החצוב\טיפול 
מיון כולל  חוזר,  למילוי  שימוש  הצורך  גריסהו  ניפוי,  לצורך  הפסולת  במידת  הפרדת   ,

המפרט,   לדרישות  מילוי,  והתאמת החומר  לאזורי  הובלה משטחי החפירה  ו/או  איחסון 
. התשלום לפי  51ס"מ כמפורט במפרט הכללי פרק  20פיזור והידוק מבוקר בשכבות בעובי 

 מ"ק מילוי מהודק בשטח.  

, או סוללה חדשה המתחברת לסוללה קיימת,  20%בסוללה הנבנית על מדרון ששיפועו מעל  
יחפרו   הסוללה,  מרוחב  חלק  מבוצע  שלב  בכל  כאשר  שלבים  בשני  מבוצעת  שבנייתה  או 
שיפועי המדרונות הקיימים במדרגות, וזאת במהלך ביצוע שכבות המילוי. רוחב המדרגות  

לפח  יהיה  פנימה  הקיים  המדרון  הסוללה    2ות  מקו  או  הגבעה  מדרון  שיפוע  כאשר  מ'. 
 מ'.   1, רוחב המדרגה יהיה לפחות 35%הקיימת מעל  

מ וחפירתה תבוצע באופן שלא יערער את יציבות המדרון  "ס  40גובה המדרגות לא יעלה על  
 הקיים.  

 ר הידוק השכבה / השכבות בתחומה. שהמדרגה התחתונה תבוצע ברוחב אשר יאפ

החומר המופק מחפירת המדרגות, ככל שהוא עומד בדרישות לחומרי מילוי, יונח ויהודק  
וזאת באופן שיבטיח    שכבותבהמשך לשכבות חומר המילוי החדש ובמפלסיהן של   אלה, 

אחיזת השכבות ומניעת גלישה. ההידוק ייעשה גם בשטחי המדרגות ברצף לשכבות המילוי  
 המקבילות.  

 מובהר כי בעת התחברות לסוללה קיימת, יש לבצע חישוף של פני המדרון הקיים. 

של    7, וזאת בכפוף למפורט בנספח  FWDכמו כן מובהר כי עבודות המילוי יבוקרו באמצעות  
 . 51פרק  – המפרט הכללי 

 הרכב סוללת הכביש .7051.02

  6%, בעל מדד פלסטיות של  A-2-4-כאמור, סוללות הכביש יבוצעו מחומר שאינו נחות מ 
 לפחות.   6%ובעל מת"ק תכנוני של  35%-לפחות, תפיחה חופשית קטנה מ
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עיבוד לכל רוחב  -במנתפיזור חומר המילוי יבוצע באופן אשר יבטיח תכונות אחידות בשכבה  
 . הסוללה

על   יעלה  יונח בשכבות שעוביין לא  כל שכבה תיושר עם   לאחר ההידוק.  ס"מ  20המילוי 
 השלמת הנחתה תוך שמירה על שיפועים ומפלסים מקבילים לפני השתית המתוכננת.  

בקטעים בהם השיפוע הרוחבי של הקרקע הטבעית תלול מהשיפוע הרוחבי המתוכנן של  
להגעה   עד  הסוללה  מרוחב  בחלק  מיישרות  מילוי  שכבות  הקבלן  יבצע  המילוי,  סוללת 

סים המאפשרים פיזור רציף לכל רוחב הסוללה. יישום השכבות המיישרות יכלול גם ללמפ
 ביצוע מדרגות כמפורט לעיל.

בבקרה מלאה, תוך הקפדה  לאחר הידוק  ס"מ כ"א    20מרבי  ההידוק יבוצע בשכבות בעובי  
 הן על טיב החומרים ואחידותם והן על דרגות ההידוק. 

 הידוק מילוי מבוקר  .8051.02

 יבצע הקבלן הידוק מבוקר.    ,בכל אזורי המילוי בתחום רצועת הדרך

הכבישה תעשה עד לדרגת הידוק כמפורט במפרט הכללי. כיוון השכבות יהיה במקביל לפני  
 ההידוק. השתית. יש ליישר במפלסת כל שכבה ושכבה משכבות המילוי לפני  

 .לכל היותרס"מ  20בשכבות של בוצע ההידוק בכל מקרה י

   .: מ"ק חומר מהודקהמדידה לתשלום

 מילוי חוזר מעל מערכות תת קרקעיות  .9051.02

פי   המפורט   מילוי חוזר מעל מערכות תת קרקעיות מתוכננות ומסביב לשוחות יבוצע על 
עלות המילוי החוזר כלולה במחיר הצנרת ו/או השוחות ולא    .51.04.10במפרט הכללי סעיף  

 בגין הנ"ל כל תוספת.תשולם 

 מצעים ותשתיות  51.03
 מצעים 51.03.01

יהודקו   המצעים  גרוס.  מחצבה  מחומר  א'  סוג  יהיו  והמדרכות  המיסעה  בשטחי  המצע 
מהצפיפות המכסימלית. המצעים יפוזרו ויהודקו בשכבות שאינן עולות    100%לצפיפות של  

   ס"מ.  20על 

 מצעים יימדדו וישולמו בהתאם למפורט בכתב הכמויות. 

 .  מוגבלים\צרים\לא תשולם תוספת עבור עבודה בשטחים מצומצמים

 עבודות אספלט   51.04
 כללי  51.04.01

  51.12טיב החומרים, התערובת, אופן הפיזור ודרישות אחרות יהיו בהתאם למפורט בפרק 
 במפרט הכללי. האגרגטים לתערובת האספלט השונות יהיו מסוג א'.  

 ציפוי יסוד ומאחה .04.0251

 הבאות:דרישות  תוך הקפדה על הציפוי יסוד ומאחה ייעשה  

 השטח לפני הריסוס יהיה יבש. •
 ביצוע עבודות הריסוס יהיה רק באמצעות מרססת מכנית. •
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מסוג   • אמולסיה  באמצעות  יבוצע  יסוד  בכמות    PCEציפוי  שו"ע  פי  או  על  הנדרשת 
 המפרט הכללי. 

 ליטר למ"ר.   0.3או שו"ע בכמות של    STEציפוי מאחה יבוצע באמצעות אמולסיה מסוג   •
ס"מ מעבר לגבולות   20הריסוס יבוצע תוך הקפדה על ריסוס מלוא השטח הנדרש, כולל   •

 רוחב הסלילה המתוכנן.  

 שכבת בטון אספלט 51.04.03

יצור, אספקה, פיזור ועיבוד שכבות האספלט יהיה כאמור במפרט הכללי. בנוסף לנאמר 
 במפרט הכללי, תשומת לב הקבלן מופנית לדרישות הבאות:

 סוג האספלט לרבות סוג הביטומן בשכבות השונות הנו כמפורט בתכניות ובפרטים השונים. 

אצל   לאשר  הקבלן  על  חלה  אספלט,  עבודות  ביצוע  האספלט    המפקחטרם  ספק  את 
 שבכוונתו להעסיק בפרויקט. 

את תכן תערובות האספלט השונות ולקבל את המפקח  חלה על הקבלן החובה להציג בפני  
 אישורו. 

 על הקבלן לפעול על פי הנחיות המפרט הכללי באשר לטמפרטורת האספלט ולאופן היישום. 

 יישום שכבות האספלט יבוצע על גבי ריסוס יסוד/מאחה כמפורט בתכניות. 

היסוד לפחות    ריסוס  האספלט  24יבוצע  עבודות  ביצוע  לפני  האספלט    שעות  בשכבת 
 הראשונה.

פיזור שכבות האספלט יבוצע באמצעות פינישר )"מגמר"( במימדים מתאימים, תוך תשומת 
רוחב פס הסלילה יהיה  לב מלאה לבקרת גבהים ומפלסים. לא יורשה פיזור בעבודת ידיים.  

מ' על מנת למנוע תפרים בשכבה   5.5  -  3.6קטן מרוחב שולחן מלא של המגמר וינוע בין  
 העליונה באזור הגלגלים. 

והן בשיפוע    הרוחביתכנון הפיזור וההידוק יעשה מן השפה הנמוכה ומעלה, וזאת הן בשיפוע  
 האורכי. 

 חל איסור לבצע תפר בשכבת אספלט כלשהיא מעל לתפר בשכבה שמתחתיה. 

למען הסר ספק, מובהר כי חל על הקבלן איסור מוחלט לבצע עבודות אספלט באמצעות  
 פיזור ידני של האספלט ללא שימוש בפינישר. 

בכל מקרה של התחברות אספלט חדש לאספלט קיים, לאחר ביצוע חיתוך האספלט, יש 
האספלט   לפיזור  ובסמוך  לפני  באמולסיה  ולמרוח  ואבק  לכלוך  מכל  המישק  את  לנקות 

 החדש. עבודת הניקוי והמריחה באמולסיה לא תימדד ולא תשולם תוספת בגין פעולה זו.

תנועה   מעגלי  בצמתים,  למעט  וזאת  האספלט  עבודות  של  גליות  בדיקות  יבצע  הקבלן 
 מ"א.  200-וברדיוסים אופקיים קטנים מ

 .2נספח   51פרק  בדרישות המפרט הכללי נהדועמ תהמישוריות הגליות ו 

בכתב   כאמור  השכבה  ועובי  סוג  לפי  מסווג  התשלום,  מ"ר.  לפי  תהיה  האספלט  שכבות  מדידת 
הכמויות, מהווה תמורה מלאה לכל העבודות, החומרים, הכלים, הציוד וכל יתר ההוצאות לביצוע  

 . פקחמ המושלם של העבודה לשביעות רצון 
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 אבני שפה וריצופים  51.05
 סוג האבן 51.05.01

 . 1571ת"י ו 8ת"י חומרי הריצוף בהם יעשה שימוש במיסעות יעמדו בדרישות  

 כמצוין בפרטים.  טרי  20-באבני השפה למיניהן תונחנה על גבי יסוד בטון 

 הבטון בו יעשה שימוש יהיה בטון טרי. 

. בפינות ובקשתות חדות תסופקנה  1:2אבני השפה תחוברנה ביניהן בטיט צמנט ביחס של  
לא יורשה   .ס"מ(  25או    50מנוסרות, קצרות מהאורך הסטנדרטי )באורך  ותונחנה אבנים  

יפרק    ,מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יבוצע שימוש בשברי אבן  השימוש בשברי אבן שפה.
 הקבלן את הקטעים האמורים ויבצעם מחדש תוך שימוש באבנים מנוסרות.  

הקבלן ימלא את התפרים שבין אבני השפה באופן שבו המישקים יהיו מלאים עד למפלס  
 העליון של האבן. 

 אבני שפה ימדדו במ"א ללא הבדל בין קווים ישרים לבין הנחה בעקומות ובהנמכות. 

 התשלום יהווה תמורה מלאה לכל החומרים, הכלים והעבודה הדרושים להנחה מושלמת.

 מובהר בזאת כי לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע הנמכות או התאמות במפלסי האבנים. 

 הנחת מרצפות  .05.0251

 . ית הנוףבאבנים בדוגמה וגוון עפ"י בחירת אדריכל ירוצפוהמדרכות  

ב "גיליוטינה" וכל החיתוכים יבוצעו באמצעות משור מכני.  -בכל מקרה לא יותר שימוש 
. כל ההשלמות יעשו ע"י דייס המכיל  סטנדרטית  אבן  ½-אין להשתמש באבנים קטנות מ

 פיגמנט בצבע הריצוף.  

 מחיר היחידה כולל, בין היתר, גם ריצוף במפלסים שונים כולל הגבהות בריצוף.

 סימון דרכים ותמרורי תנועה  51.06
 עמודים לתמרורים 51.06.01

כנדרש באורכים    103בהתאם לתקן הישראלי מס'    3העמוד יהיה מצינור פלדה בקוטר "
ס"מ    30מ"מ ובאורך    10ווי פלדה בקוטר    2בכתב הכמויות, אליו ירותכו בחלקו התחתון  

, עבור חיבור התמרור  5/16חורים בקוטר "   2לעיגון ביסוד. בקצה העליון של העמוד יהיו  
. כל הצינורות יטופלו נגד חלודה בהתאם לסעיף  וסגירת הקצה עם הדבקת פקק מפלסטיק

של מכון התקנים הישראלי. חלק העמוד הנשאר גלוי ייצבע    111במפרט אספקה מס'    9מס'  
ס"מ באחד    20מ' שחור )כתום, ירוק, אדום או כחול לפי הצורך( ואח"כ כל    1בצבע סינטטי  

 מהצבעים הנ"ל ולבן לסירוגין. 

 הצבה : 

 מ' העבודה כוללת :  3.0מ' ועד  1.40 - עבור עמוד באורך מ

ס"מ, הצבת העמוד במאונך בעזרת פלס מים    X  40  40ס"מ ובמידה    50חפירת בור בעומק  
 ס"מ.   x 40 x  40 40ויציקת יסוד בטון 

 מ' העבודה כוללת :    3.70עבור עמוד באורך 
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ס"מ בטון בקרקעית, הצבת   10ס"מ, מילוי    X  50  50ס"מ ובמידה    70חפירת בור בעומק  
 ס"מ.   50x50x50העמוד כנ"ל ויציקת יסוד בטון 

 מ' העבודה כוללת :   4.00עבור עמוד באורך 

בור בעומק   ובמידה    90חפירת  ס"מ בטון בקרקעית, הצבת   20ס"מ. מלוי    X  60  60ס"מ 
 ס"מ.  x 60 x 60 60העמוד כנ"ל ויציקת בטון 

ויציקת היסוד תהיה בשני שלבים: קודם יציקת הקרקעית, לאחר    20- הבטון יהיה מסוג ב
שעות לפחות, הנחת העמוד והיסוד. בכל מקרה היסוד יוצק כנגד דופן    24ההתקשות במשך  

 החפירה.  

 תמרורים ושלטים 51.06.02

   סימון על גבי התמרור  

 העדכני. הסימון על גבי התמרור יהיה בהתאם ללוח התמרורים 

 התקנת תמרורים 

של מכון התקנים הישראלי,    111התקנת התמרורים תהיה בהתאם למפרט אספקה מס'  
ממנו   לפח  הקשור  עבכל  התמרור,  האור  יעשוי  מחזיר  הסרט  וצביעתו,  התמרור  פח  בוד 

 מהווה את הסימון על גבי התמרור והדבקת הסרט לפח התמרור.  ה

 גובה תחתית  

מ' לפחות במקום בהם עשוי לעבור הולך רגל.    2.20גובה תחתית התמרורים והשלטים יהיה  
ניתן למקם תמרור בגובה נמוך יותר לאחר    ,במקומות שאינם מיועדים למעבר הולך רגל

 קבלת אשור המתכנן. 

 גודל התמרורים 

גודל    - גודל עירוני. קוטר תמרורי הוריה עגולים    -אורך צלע בתמרורי אזהרה משולשים  
עירוני. תמרורי מודיעין, בהם נכללים גם שלטי הדרכה, יהיו במידות של "גודל עירוני" או  

 כנדרש בכתב הכמויות.  

 צבע התמרורים 

צבע התמרורים יהיה בגוונים : אדום, כחול, ירוק, צהוב, לבן, וכתום בהתאם לדוגמאות  
  פרהגוונים בלוח התמרורים עשויים מחומר מחזיר אור מעולה בהתאם למפרט אספקה מס

 . הגוון השחור לא יחזיר אור.  111

 גב התמרור 

אך חייב    , התמרורגב התמרור יהיה בצבע הטבעי של סגסוגת האלומניום ממנה עשוי פח  
 להיות ללא ברק.  

הקבלן   ופרטי  ההתקנה  תאריך  יפורט  בה  פלסטית  תווית  הקבלן  יתקין  התמרור  גב  על 
 המתקין.

 ההתקן להצמדת התמרור לעמוד 

במפרט אספקה    10התמרורים יוצמדו לעמודים באחת מארבע השיטות הנזכרות בסעיף  
כמוסבר    111מס'   התמרור  לסוג  להתאים  חייבת  השיטה  הישראלי.  התקנים  מכון  של 
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במפרט האספקה הנ"ל. כל חלקי החבור העשויים פלדה יוגנו מפני קורוזיה על ידי ציפוי  
 קדמיום. עלות ההתקן וברגי החבור של התמרור לעמוד תיכלל במחיר התמרור.  

יחידה לפי  ימדדו  תמורה    ,התמרורים  יהווה  התשלום  הכמות.  בכתב  כמפורט  מסווגים 
 מלאה לכל החומרים והעבודות כנדרש לעיל.  

 סימון דרכים  51.06.03

 הגדרה 

בסימון דרכים נכללים סימון מיסעות בטון או אספלט המשמשות כבישים, מגרשי חניה,  
 מקורים וכל משטח אחר שנועד לנסיעת מכוניות וכן סימון אבני שפה.    חניונים

 צורות הסימון 

מידות שטחי הצבע, הקווים והאותיות יהיו בהתאם לתכניות. אם לא צוינו מידות בתכניות,  
 במהדורתו העדכנית. יהיו המידות בהתאם ללוח התמרורים 

 צבעים לסימון דרכים

יספק אישורים של מכון התקנים הישראלי לאיכות הצבעים שהוא מתחייב    הקבלן הזוכה
, יולי  935לספק. צבעים שגוונם לבן וצהוב והמיועדים לסימון דרכים יהיו בהתאם לת"י  

 ותקנים אחרים המוזכרים בתקן הנ"ל.  1976

 החומר יעמוד בדרישות התקן ל: 

 אריזה וסימון.  •
 דגימה והתאמה לתקן.  •
 תכונות פיזיקליות, כימיות וספקטורליות.  •
 גמישות ועמידות הציפוי.  •
 שיטות בדיקה לנ"ל.  •

 הכנת פני הדרך וצביעת סימנים

  , הכנת פני הדרך לצביעה בסימני דרכים, ושיטת הצביעה של דרכים עירוניות ולא עירוניות 
 ותקנים אחרים המוזכרים בתקן הנ"ל.   1975, אוגוסט 934יהיו בהתאם לתקן ישראלי 

 העבודה תהיה בהתאם לדרישות התקן ל: 

 הכנת פני השטח.  •
 הכנת הצבע.  •

של   בכמות  זכוכית  כדוריות  תפוזרנה  טרי,  בהיותו  הצבע,  פני  )בסימון  /םגר  150על  מ"ר 
 כבישים ובאבני שפה, למעט צבע שחור(. 

 בדיקת השחיקה בשטח 

משבצות, כל    100  -יחולק השטח הצבוע ל    , לצורך בדיקת אחוז השחיקה  -  אופן הבדיקה 
יש   50%מהמשבצות עולה אחוז השחיקה על  1\3  - סמ"ר לפחות. אם ב  2.5משבצת בשטח  

 לצבוע מחדש את השטח כולו.
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 י ניקוז ו קו 57פרק 
 

 הנחת צינור ניקוז מבטון  57.01

 כל הסעיפים כוללים גם אספקה, הובלה, פריקה והנחת הצינורות. 

 תאור העבודה

העבודה תחילת  גבי    ,לפני  על  ויסמנן  מקום  באותו  עוברות  מערכות  אילו  הקבלן  יוודא 
 תכניותיו. 

ניקוז מצינורות בטון בקטרים ובעומקים שונים, העתקת  העבודה כוללת הנחה של קווי 
 נורות ושוחות קיימות. י קולטנים וחיבורים לצ

 מדידה והתוויה

. הסימון  פקחמההמיקום המדויק של קווי הניקוז יסומן על ידי מודד הקבלן ויאושר ע"י  
 : את יכלול 

 הציר האורכי של הצינורות השונים.  •
 נקודת גובה קבועה כולל לפחות שתי אבטחות.  •
 בדיקת תכנית תאום המערכות ואת המערכות הקיימות.  •

על הקבלן לשמור נקודות סימון אלה בקפדנות. במקרה של פגיעה בהן על הקבלן לשקמן  
 מחדש.

 דרישות טכניות

 דרישות טכניות לגבי הצינורות א.

)במהדורתו    27הצינורות יהיו חרושתיים, ייוצרו ויעמדו בכל הדרישות של תקן ישראלי מס'  
הכמויות.   בכתב  ו/או  בתכניות  שיפורט  כפי  של העומס  ובדרגות המתאימות  המעודכנת( 

סדקים   חריצים,  ללא  יהיו  יהיו    ואהצינורות  הפנימיים  הצינור  פני  שטח  אחר.  פגם  כל 
באמצעות   יהיו  הצינורות  מחברי  בהחלט.  בחלקים  מובנה  גומי  האטם  כל  צינורפעמון   .

משלוח צינורות ילווה בתעודת מעבדה מוסמכת, המאשרת את התאמת הצינורות לתקנים  
 השונים הנדרשים לפי מפרט זה.

  אם  ע"י היצרן וביןאם לא יסופקו ולא יתקבלו צינורות שנפגעו בצורה כלשהי, ותוקנו, בין 
. בכל מקרה  27ע"י הקבלן או כל גורם אחר. על הקבלן להקפיד על הסימון, כמפורט בת"י  

לבין הדרישות הטכניות במפרט   27של סתירה או אי התאמה בין דרישות תקן ישראלי מס'  
 .27הכללי, יקבע ת"י 

 . 4 (קלאסדרג )יהיה אם לא צוין אחרת, סוג הצינורות  

 הנחת הצינורות  .ב

שבתכנית.   והשיפועים  לקווים  ובהתאם  להלן  כמפורט  חול  מצע  על  יונחו  הצינורות 
 הצינורות יעטפו בעטיפת חול כמפורט להלן.  

 אטימות החיבורים  .ג

 באטמים מובנים בצינורות. לאיטום חבורים שבין כל צינור לשכנו יש להשתמש אך ורק 
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 מצע חול ועטיפת חול   .ד

המהודקת שכבת חול.    תחתית התעלהתפוזר על גבי    , לאחר חפירת התעלה לצנרת הניקוז
  אבנים, חרסית או חומרים אורגניים   פסולת,  החול יהיה חול דיונות נקי, חופשי מגושים,

 ובעל הדירוג הבא: 

 % עובר נפה    נפה 

 100     4 פרמס

  0 5    200 פרמס

ס"מ.   -15מקוטר הצינור אבל לא פחות מ  10%עובי שכבת החול מתחת לצינור יהיה לפחות  
 רוחב שכבת החול יהיה בהתאם למפורט בפרטים ובתכניות.

הצינור,   צדי  משני  חול  עטיפת  תבוצע  התחתונה,  החול  שכבת  על  הצינור  הנחת  אחרי 
ס"מ מעל קודקוד הצינור.    20ס"מ כ"א עד    20תפוזרנה ותהודקנה שכבות חול כנ"ל בנות  

של   לצפיפות  תהודקנה  החול  וזאת   AASHTO  ו .אט.ה.ש.א.אמודיפייד    95%שכבות 
. מצע החול ועטיפת החול לא ימדדו ולא ישולמו  באמצעות הרטבה ושימוש במכבש קל נייד

 מחירם יהיה כלול במחיר הצינור.  -בנפרד 

 מילוי חוזר לצנרת  .ה

לא יכיל חומרים אורגניים או פסולת  ,  ס"מ  8חומר המילוי יהיה בעל גרגיר מקסימלי של  
, לפי שיטת  -A 5עד     A-2-4,A-1ס"מ. החומר יהיה מסוג  10ולא גושי עפר שגודלם עולה על  

 .AASHTO הו. ט.ה.ש.א.אהמיון של 

 ויבוצע על פי פרטי הביצוע שבתכניות. יבוצע לאחר הנחת הצינור    מילויה

לצנרת לא יימדד ולא ישולם בנפרד. עבור    מילוי. ההצינוריבוצע בו זמנית משני צידי    מילויה
החוזר )מפלס הגבוה    מילוי הדרוש להשלמת מבנה הכביש מעל למפלס העליון של ה  מילוי ה

ב של   -50לפחות  המתאימים  התשלום  פריטי  במסגרת  ישולם  הצינור(  מקודקוד  ס"מ 
 עבודות הסלילה במסגרת פרק הסלילה. 

העומק יימדד מתחתית הצינור )בפנים( ועד פני צורת הדרך בתחתית שכבות מבנה הכביש, 
לצינור מפני הקרקע   אלא אם כן ניתנה הוראה מפורשת בכתב לבצע את חפירת התעלה 

 הקיימים. 

הצינורות ימדדו לפי מטר אורך )לפי קוטר פנימי ולפי עומק(, בין תאים    :  מדידה ותשלום 
כממוצע   יקבע  תשלום  לצורך  הצינור  עומק  שלהם.  הציר  לאורך  הצינורות  בקצוות 

 תאים סמוכים.  2האריתמטי של העומקים בקצות כל קטע בין 

זה.  מיוחד  במפרט  הנאמר  בתוספת  הכללי  למפרט  בהתאם  יהיה  צינור  למ"א  המחיר 
עבור החפירה יהווה תמורה מלאה  יסוד מקורית,  או החציבה\ו  התשלום  הידוק קרקע   ,

ולשיפועים   לגבהים  בהתאם  הנחתם  הובלתם,  הצינורות,  אספקת  החול,  מצע  הנחת 
 החוזר וההידוק עד פני השתית.  מילויוחיבורם זה לזה בעזרת אטמי גומי, עטיפת חול, ה

העבודה כוללת סילוק פסולת, ביצוע הסדרי תנועה ותמרור זמניים לאבטחת המשתמשים 
וכל ההוצאות    למסירתה לעירייה,  שבוצעה כתנאי   מערכת הניקוזקווי  ניקוי ושטיפת    ,בדרך

 .והעירייה פקחמההכרוכות בהשלמת העבודה וקבלת מוצר לשביעות רצונו המלאה של 
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 תאי בקרה ושוחות קליטה  57.02

יבצע הקבלן תאי בקרה במידות ובעומקים המצוינים. תאי    ,במקומות המסומנים בתכניות
הבקרה יהיו טרומיים ממפעל מאושר ובעלי תו תקן. לא תתקבל כל טענה לגבי איכות תאים  
וכל המוצרים יהיו באחריות הקבלן.   או תיקונים וסדקים שהגיעו מהמפעל. כל העבודה 

פרק   יעמדו בכל דרישות המפרט הכללי  לאתר  ו  5708סעיף    57התאים הטרומיים  יובאו 
כשהם שלמים וללא פגיעות. לא יותר כל תיקון באלמנטים אלה. האלמנטים יהיו בגדלים  

 מדויקים. ים  - I.Lהמתוארים בתכניות לרבות פתחים עם .

דהיינו תא בקרה, חוליות הגבהה תקרות    ,כל השוחות יסופקו עם כל האביזרים הנלווים
כולל מדרגות מברזל יציקה בכל   104.1.3ס"מ, חוליות הגבהה ומכסה כבד    50עם פתח של  

 מ'.  1.2שוחה שעומקה עולה על 

 המדרגות בתאים יותקנו באופן אשר יאפשר ירידה קלה ובטוחה לתחתית השוחה. 

 המילוי החוזר סביב תאי הבקרה ושוחות הקליטה יבוצע על פי הפרטים שבתכניות. 

 יהיו מהטיפוסים הבאים:והשבכות אלא עם נאמר אחרת, מכסי השוחות 

 . 125Bבמדרכות מטיפוס   •

 . 250Cמ' מאבן השפה  0.5בכבישים עד מרחק של   •

 . 400Cביתר חתך הכביש  •

 טון.  40השבכות לקולטנים יתאימו לעומס   •

ס"מ. כל צינור המחובר לשוחה או לתא הקליטה יוכנס   5התאים יונחו על בטון רזה בעובי  
עד הקיר הפנימי של השוחה ובמקום כניסתו יוסדר ויחולק בעזרת טיח צמנטי ביחס של  

 כך שיתקבלו שטחים חלקים ונקיים.   1:2

 ס"מ מפני הקרקע מסביב.   20- בשטחים הפתוחים יהיה רום המכסה גבוה ב

העבודה לתאי הביקורת כוללת את עבודות העפר, המצעים, הבטון הרזה, אספקת והנחת  
הידוק   המפרט,  פי  על  מותר  מחומר  חוזר  מילוי  הצינורות,  סביב  הטיח  עיבוד  האלמנט, 

מערכת   ותאי הבקרה של  , ניקוי ושטיפת קולטניהמילוי וסילוק הפסולת לאתר פינוי מורשה
 .  הניקוז שבוצעה כתנאי למסירתה לעירייה

 בהתאם לסעיף.  ידותהמדידה: ביח

וביצוע  אספקת כל החומרים והעבודה המפורטים במפרט ובתכניות    התשלום: כולל את
 .והעירייה פקחמהמושלם של העבודה לשביעות רצונו של 

 סטיות מותרות  .0357

ס"מ במפלסי    5במיקום הצינור/שוחה וסטייה מרבית של  ס"מ    5תותר סטייה מרבית של  
הביצוע   בהם  במקרים  רק  תותר  הסטייה  כי  מודגש  פוגע  הצנרת/שוחות.  אינו  בסטייה 

ו/או   הניקוז  מערכת  של  הזרימה  השוניםביכולת  הפרויקט  מרכיבי  של  הביצוע  ,  ביכולת 
 .חוצותסמוכות ולרבות תשתיות 
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 רפ( - יצוף אבן לניקוז )ריפר .0457

 ריצוף אבן לניקוז יבוצע כאמור בתכניות.  

 העבודה תכלול גם את המרכיבים הבאים:  

 . כל עבודות העפר הדרושות לביצוע הריצוף •
 הידוק השתית   •
 .מתחת לריצוף 'ב שכבת מצע סוג  •

 Ø  8@    20  מצולעת  זיון פלדת  בתוכו תוכנס רשת  אשר יונח על גבי המצא ו  30-בטון ב  •
במידות   הגוויל  אבני  יושקעו  זה  בטון  של  ממוצעות  ובתוך   ס"מ  20/20/20מקורבות 

 .  ס"מ( 40/40/8ס"מ עד מקסימום  15/15/5)מינימום 

 ס"מ ממישור פני האבנים.   2המישקים בין האבנים ימולאו בטיט צמנט שקועים  •
 בהיקף דיפון האבן תבוצענה קורות הבטון המזוין כמתואר בפרטים.   •
   מ"מ 8בקוטר  מצולעת  זיוןפלדת  ס"מ כולל   40/65 במידות 30-מבטון ב הקורות יהיו  •
בטון  הקורות    אתהמדידה במ"ר במישור הריצוף והמחיר כולל את כל האמור לעיל ו •

 .ההיקפיות 

 רפ יהיו בצורת ריבוע, ובעלות שוליים חדים ופאות חלקות. -האבנים לביצוע הריפ

מהאבנים מקיימות יחס של   30%- היחס בין אורך ורוחב האבן יהיה כדלקמן: לא יותר מ
בין האורך לרוחב    3מהאבנים מקיימות יחס של    15%-בין האורך לרוחב, לא יותר מ  2.5

 האבנים. בין האורך לרוחב  3.5יחס העולה על   יתקייםולא 

 ק"ג/מ"ק.  60-70המשקל המרחבי במצב יבש של האבן ינוע בטווח של 

 ס"מ.  3-לכל הפחות וכיסוי הזיון לא יפחת מ 30- הבטון יהיה ב

  98%- הכנת השתית ליישום שכבת הבטון התחתונה תכלול חישוף השטח, הידוק שתית ל
 .ב'ס"מ מצע סוג  10ופיזור והידוק לפחות   AASHTO ו.אט.ה.ש.א.אמוד. 
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   עבודות רג'י 60פרק 

פרק זה נועד לאותן עבודות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות למדידה בסעיפי  
החליט לא לקבוע עבורן מחיר לעבודה נוספת )סעיף חריג(, אלא לבצען    מנהלהחוזה, ואשר ה

וכו'. ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה   על בסיס של שכר לשעת עבודה של פועל, כלים 
ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע    פקחמהבכתב של    מוקדמת

, אולם האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת פקחמהע"י  
 לפי חוזה זה תהיה על הקבלן.   ואחריות 

ע"י   ביומן ואין הקבלן רשאי לתבוע ביצוע    פקחמההרישום של שעות עבודה אלו ייעשה 
ונרשמו באותו יום    פקחמהזה אלא אם בוצעו לפי הוראות    פי פרק שעות עבודה לפי סעי
 רוט איזה עבודות בוצעו עפ"י השעות שנרשמו.  יביומן העבודה, עם פ

 הגדרת ההיקף  

כלי כולל מפעיל, הנמצאים כבר  שעת העבודה תהיה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או 
בשטח. הוצאות כגון הבאת אנשים או כלים והחזרתם, שעות נסיעה ובטלה, כלי עבודה,  

ניהול עבודה וכו', וכן רווח הקבלן וכל ההוצאות הסוציאליות, שעות קיץ    ,שימוש במחסן
 וכו', רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי סוג כפי שפורט בכתב הכמויות.  

הדרוש  וכל  עבודה  כלי  בלאי,  שמנים,  דלק,  כגון:  העזר  חומרי  כל  את  גם  כולל  המחיר 
 לביצועה התקין של העבודה ע"י אותו פועל או כלי.  

כי פועל, כלי או מפעיל שהוקצה לעבודות אלו אינו יעיל בהתאם לנדרש   פקחמ לבאם נראה  
יחליף אותם על חשבונו כשההוצאות    ,לדעתו, רשאי הוא לפסול אותם משימוש והקבלן 

 הנובעות מכך יחולו על הקבלן. 

 חלוקה לסוגים  

 החלוקה לסוגים תהיה בהתאם לסוגם המקצועי של האנשים. 

יהיה הקובע היחידי לגבי הסיווג שניתן לכל אדם שיועסק בעבודה הנ"ל, בהתאם   פקחמה
 לסעיפי כתב הכמויות.  

 מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י  

 המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:  

 שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר.  

 סים, הוצאות ביטוח וההטבות הסוציאליות.  יכל ההיטלים, המ •
 הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.   •
 זמני נסיעה )לעבודה ומהעבודה(.  •
)לרבות הובלת הכלים למקום העבודה  • דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן 

 וממנו(.  
 הוצאות הקשורות בהשגחה, ניהול העבודה, הרישום והאחסנה.   •
 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.   •
 רווחי הקבלן.   •

ברג'י   לש"ע  בכתב המחירים  נכללים  אינם  בו  ובמקרה  הכמויות  בכתב  כמפורט  יהיו 
פי מחירון דקל  יקבעו  הכמויות,   ביצוע העבודות,  על  . הכמויות  25%בהנחה של  לחודש 

הפועלים   עבור  נכונים  יהיו  רג'י  בתנאי  אדם  כח  המקצועות    והציודלעבודות  סוגי  לכל 
 . פקחהמהמשמשים את נושא החוזה, ורק בהוראה בכתב של 
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האנשים   הועסקו  בו  העבודה  יום  אותו  בסיום  תרשמנה  העבודה  ותוגשנה  והציוד  שעות 
: תאריך, שעות העבודה,    . הרשימה תכלול את הפרטים הבאיםפקחמהבאותו יום לאישור  

 שמות הפועלים ומקום העבודה המדויק.  

 ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות.  ,נוספות לא תינתן כל תוספתעבור שעות 

 מחירים לעבודות ציוד טכני  

: שכר המפעיל, אחזקת הציוד, הובלתו למקום    המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים
 העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליות של הקבלן ורווחיו.  

  ת עבור זמני נסיעה, בטלה ו/או תוספת והתשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספ 
 כל שהיא.  אחרת

 


